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El presente informe tiene como finalidad dar a conocer la importancia de la  
educación primaria y brindar a la población de Acobamba una educación de calidad. 
 
La población de Acobamba, con el paso de los años ha ido aumentado 
considerablemente, generando una  gran de demanda estudiantil,  por lo ello  el 
Gobierno Regional de Huancavelica, conscientes de este problema mediante la 
Gerencia Sub Regional de Acobamba  ve la necesidad de realizar la  obra: 
“AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. N 36149 JOSÉ 
ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, 
PROVINCIA DE ACOBAMBA – HUANCAVELICA”. 
 
Por lo tanto, es de vital importancia la construcción de: 
 Construcción de aulas block 01. 
PABELLON A Y B. 
 Equipamiento mobiliario. 
 
Los pabellones A y B cuentan con una infraestructura diseñada para poder 
satisfacer las necesidades del alumnado de esta institución: en el pabellón A se 
encuentra ubicado un laboratorio en el cual los alumnos podrán implementar los 
conocimientos adquiridos en clases y una batería de servicios higiénicos para 
damas y varones en el segundo piso cuenta con  una biblioteca con una amplia 
sala de lectura y una sala de computo; el pabellón B cuenta  con 6 aulas distribuidas 
en el primer y segundo piso las cuales cuentan con una iluminación adecuada.  
 
La construcción estos pabellones abarca una área de 487.79 m², la edificación se 
ha estructurado en base a pórticos de concreto armado, sistema dual y muros de 
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corte, en los entrepisos se han utilizado losas aligeradas de h=20cm. de espesor, 
para la cimentación se utilizaron zapatas aisladas, zapatas combinadas y cimientos 
corridos 
 
El análisis de las estructuras se ha realizado por métodos elásticos. Los 
coeficientes sísmicos se han determinado en base al periodo de vibración de la 
estructura, a los coeficientes de zona y al tipo de estructuración correspondiente. 
 
Para determinar los pesos y cargas que intervienen en esta edificación se realizó 
de acuerdo a lo especificado a la norma técnica peruana E – 020 y para la 
determinación de concreto armado se realizó de acuerdo a lo especificado a la 














































La Institución Educativa JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO cuenta actualmente 
hacia la Avenida San Martin en la esquina con un Teatrín en buen estado de 
conservación y también con dos pabellones en regular estado de conservación 
donde actualmente reciben sus clases la mayoría de los estudiantes, infraestructura 
que se debe mantener; hacia el Jirón Cahuide se ubica los servicios higiénicos de 
la institución educativa que están en mal estado de conservación y la losa deportiva 
en regular estado de conservación, dicha infraestructura da hacia la fachada; y 
hacia el interior se hallan 2 construcciones de adobe en mal estado de conservación 
y una gran área recreativa. 
 
El proyecto a realizar sugería desarrollar una programación con gran cantidad de 
ambientes por lo que ubicar  el pabellón en el interior un tanto alejados de las vías 
que circundan el terreno era algo INSENSATO, lo ideal es ubicar el pabellón hacia 
la fachada del Jr. Cahuide y se ubique en ese sector su Ingreso Principal, y que al 
realizar los diseños respectivos y dadas las dimensiones reglamentarias, era 
necesario demoler los actuales Servicios Higiénicos y parte de la Losa Deportiva. 
 
El Planteamiento Arquitectónico supone 1 pabellón que está organizado en forma 
de “L”, contando con una escaleras ubicada estratégicamente de modo tal que 
organice adecuadamente la circulación vertical de la nueva infraestructura; la 
ubicación de los servicios higiénicos obedece a que se encuentre emplazada 
estratégicamente de modo tal que se encuentre cerca de los pabellones antiguos a 
conservar y también cerca al teatrín de la Institución Educativa.  
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Por las características de las edificaciones existentes de la zona se ha optado por 
una propuesta Arquitectónica sobria pero que denote modernidad de modo tal que 
se integre formalmente primero con los pabellones existentes y segundo que no 
rompa con el contexto de la ciudad. 
El trabajo de suficiencia profesional consta de las siguientes partes: 
En el capítulo I se presentan las generalidades de la obra: la problemática, el 
problema, los objetivos también antecedentes y  la justificación.   
En el  capítulo II se describe la ubicación de la obra y los límites de la provincia de 
Acobamba; el lugar donde está ubicada la obra. 
 
En el capítulo III se aborda la ejecución de la obra, explica en que consiste el 
contrato del residente de obra y supervisor de obra y las obligaciones que tienen 
en la ejecución de la obra; las funciones administrativas; el expediente técnico con 
el que se ejecutó la obra  el cual consiste en la memoria descriptiva, ingeniería del 
proyecto, especificaciones técnicas metrados, presupuesto, costos unitarios, 
relación de mano de obra  insumos y equipos, cronograma de avance de obra, 
descripción de los planos así como también los documentos y actas de la ejecución 
de la obra. 
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La educación de en muchos centros educativos de nuestro país se encuentra 
afectada por una inadecuada infraestructura, por ello es necesario brindar a 
los estudiantes una infraestructura adecuada en la cual puedan recibir la 
enseñanza , el Gobierno Regional Huancavelica, por medio de la Gerencia 
Sub regional de Acobamba, atendiendo los requerimientos de la UGEL y de 
los padres de familia de institución educativa I.E. N 36149 JOSÉ ANTONIO 
ENCINAS FRANCO, ven  la necesidad de construir un nuevo pabellón de 
aulas para poder satisfacer eficientemente la demanda de educación a la 
creciente población de Acobamba. 
 
1.2.  PROBLEMA: 
¿La infraestructura de la institución educativa I.E. N 36149 JOSÉ ANTONIO 




1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
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Construir una adecuada infraestructura para la prestación del servicio 
educativo de calidad en el la institución educativa I.E. N 36149 JOSÉ 
ANTONIO ENCINAS FRANCO. 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1. Mejorar directamente la calidad de la educación al proveer de un 
número adecuado de aulas que la demanda actual  precisa de 
satisfacer, por lo que se requiere cuando menos la construcción de 
once aulas pedagógicas. 
 
2. Contribuir a la actualización tecnológica de la Institución educativa, 
proveyendo en la nueva infraestructura deambines como sala de 
informática, con 10 computadoras instaladas en mobiliario, 
instalaciones y en general ambiente especialmente adecuado para 
el cometido. 
 
3. Dotar a la infraestructura educativa existente y proyectada, de los 
elementos necesario y a un  déficit de atención tales como Biblioteca, 
Sala de Docentes, Servicios higiénicos, Losa multideportiva, Cerco 
perimétrico para la seguridad de las instalaciones, actividades y 
usuarios del centro educativo, 
 
1.4.  ANTECEDENTES: 
Es indudable que la Educación es la única llave para salir de la pobreza 
material y espiritual, es la que abre oportunidades para que el ser humano 
pueda escalar hacia el éxito, siendo única manera de progresar y salir de la 
pobreza; dos pilares para ello son la calidad y la exigencia de los docentes, 
y una buena infraestructura que brinde las condiciones de confort y bienestar 
para que los alumnos puedan asimilar conocimientos que son su armas para 
afrontar la vida. En virtud de ello la Administración de la Gerencia Sub 
Regional ha priorizado el desarrollo del presente proyecto, de modo tal que 
la población estudiantil de la I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO, 
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cuente con espacios bien diseñados para que los alumnos puedan estudiar  
adecuadamente en sus aulas y que estos tengan las posibilidad de lograr 
una educación de calidad. 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN   
El presente informe se tiene como finalidad explicar los conocimientos 
adquiridos durante el proceso constructivo de la obra: “AMPLIACION DE 
AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. N 36149 JOSÉ ANTONIO 
ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE 
ACOBAMBA – HUANCAVELICA”. y  por ser parte final de la Modalidad de 
Examen de Capacidad Profesional: Sub Modalidad Examen de 
Conocimiento y Destreza en Ingeniería Civil para optar el Título Profesional 








































UBICACIÓN DE LA OBRA 
2.1. Ubicación Geográfica  
La institución educativa I.E. N 36149 JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO 
está localizada en la Provincia de Acobamba y Departamento de 
Huancavelica, se localiza en las siguientes coordenadas:  
 
1. Latitud sur   : 12º 50´ 27"  
2. Longitud oeste  :  74º 34´ 14"  
3. Densidad demográfica : 62,868 hab/km² 
4. Superficie total  :  910.82 km² 
4. Altura de la capital  : 3,856 m.s.n.m. 
 
La institución educativa I.E. N 36149 JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO 





Huancavelica  limita con:  
 
1. Por el Norte : Junín  
2. Por el Sur : Ayacucho, Ica  
3. Por el Oeste : Lima, Ica  
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4. Por el Este : Ayacucho 
 
Huancavelica es un departamento del Perú situado en la zona centro-sur del 
país. Su escarpada jurisdicción comprende territorio de ambas vertientes de 
la Cordillera de los Andes con algunas zonas cubiertas por la selva amazónica 
































EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
3.1.    CONTRATO DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA Y SUS   
OBLIGACIONES Y/O FUNCIONES: 
 
3.1.1 CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE       
OBRA: 
El residente está contratado por el tiempo que dure la obra sin ceder a 
nadie parcial y total su responsabilidad, se le realiza el contrato un mes 
más de lo que dura la obra que son 15 días antes de iniciar la obra para 
revisar el expediente y 15 días después para elaborar la pre liquidación, 
la obra dura 240 días calendarios el contrato se le realiza por 270 días 
calendarios. 
 
3.1.2 OBLIGACIONES DEL RESIDENTE DE OBRA: 
1.  El ingeniero residente está obligado a suscribir el acta de recepción 
de entrega del terreno donde se ejecutará la obra. 
2. Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su 
cargo, en los aspectos técnicos y administrativos. 
3. Otra función es la de ejecutar la obra de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico 
   27 
  
 
probado, efectuando los respectivos controles de calidad. a la ves 
optimizando el uso de los recursos de equipo mecánico y mano de 
obra. 
4. Controlar el buen estado de operatividad y el buen uso del equipo 
mecánico asignado, así como el aprovisionamiento oportuno de los 
insumos necesarios. 
5. Autorizar, controlar y evaluar el gasto de planillas y otros rubros 
inherentes a las actividades administrativas del proyecto. 
6. Impartir normas de seguridad para el personal y custodia de los bienes 
de la obra su cargo. 
7. Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades del personal técnico y administrativo a su cargo. 
8. Suministrar información técnica sobre el desempeño de la obra, a las 
autoridades competentes. 
9. Evaluar e implementar sobre el cumplimiento de ejecución de metas 
y gastos según cronograma establecidos. 
3.1.3 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA: 
Es la verificación antes de su inicio, durante la ejecución y después de su 
terminación mediante la fiscalización directa, ensayos de control de 
calidad que garantice que la obrase ajusta a las Normas Generales y 
Particulares, especificaciones, planos de construcción y en general, a la 
buena práctica de la Ingeniería. 
Entre las funciones técnicas. 
1. Ejercer directamente en el lugar de la obra y en forma continua la 
inspección de todas las etapas de la construcción donde sea 
responsable. 
2. Estudiar y conocer a cabalidad los planos y especificaciones de la 
obra, y comunicar y solicitar autorización para efectuar cualquier 
modificación al proyecto, coordinando con el diseñador de la misma y 
con el Organismo Ejecutor estas modificaciones al proyecto. 
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3. Solucionar cualquier diferencia de interpretación de los planos y 
especificaciones que se presente antes y durante la ejecución de la 
obra. 
4. Verificar en el sitio de la obra la factibilidad de llevar a cabo lo indicado 
en los planos. 
5. Analizar conjuntamente con la residencia de obra programas de 
trabajo. 
6. Supervisar la calidad de los materiales que se utilicen en la obra, 
realizando los ensayos necesarios para su certificación, así como de 
los equipos y la tecnología que el residente utilizará en la obra. 
7. Coordinar las diferentes actividades cuando haya varios contratos o 
frentes de trabajo en una misma obra. 
8. Evaluar las obras ejecutadas por el residente y avalar las 
evaluaciones presentadas si están de acuerdo con lo establecido en 
el expediente técnico, especificaciones y mediciones de campo de las 
partidas ejecutadas. 
9. Evitar en lo posible que terceros sean afectados o sufran daños en 
sus propiedades como consecuencia de la ejecución de la obra. 
10. Velar porque el residente de obra y su personal cumplan 
rigurosamente con las normas de seguridad e higiene industrial en el 
trabajo, tanto para los trabajadores como para terceros. 
11. Velar porque su personal cumpla con las normas de ética, tanto 
personal como administrativa y técnica. 
12. Recibir en la obra a visitantes autorizados e informarles sobre el 
desarrollo de los trabajos. 
13. Cualquier otra que a su juicio beneficie el desarrollo de la obra. 
 
3.1.4 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: 
Las funciones administrativas del ingeniero inspector consisten en el 
control de costo dela obra, establecido en cada contratación, realizado 
de tal manera que sirva de instrumento de control y como base para la 
elaboración, revisión y tramitación de toda la documentación pertinente. 
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1. Elaborar y firmar el acta de inicio de entrega de terreno 
2. Elaborar y firmar el acta de inicio de los trabajos 
3. Coordinar con el diseñador y el ente contratante para prever, con 
debida antelación las modificaciones que puedan surgir en la obra. 
4. Realizar las planillas de las evaluaciones para llevar el control de 
pagos con respecto a trabajos ejecutados. 
5.  Elaborar y firmar el documento de culminación de la obra. 
6. Elaborar, firmar y tramitar las actas de paralización y reinicio de los 
trabajos y las que deban levantarse en caso de prórroga. 
7. Hacer las indicaciones y/o modificaciones al proyecto en el libro de 
obra  
8. Llevar el control de ejecución de las partidas de las valorizaciones 
de obra. 
 
3.2. EXPEDIENTE TÉCNICO: 
El expediente técnico contiene documentos de carácter técnico y/o 
económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, como se detalla 
a continuación: 
 
3.2.1. Memoria descriptiva:  
La memoria descriptiva constituye la descripción del proyecto, 
esencialmente contempla los antecedentes que tiene el lugar donde se 
va ejecutar la obra, su ubicación, el objetivo que tiene este expediente, 
las metas del proyecto y la situación actual del proyecto y es bien el 
presupuesto total de inversión del proyecto. 
 
3.2.2. Ingeniería  del proyecto: 
A) Análisis de suelos  
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a. Objetivo del Estudio: 
 
El objetivo del estudio es realizar una investigación geotécnica 
de la zona donde se realizara la obra: “AMPLIACION DE 
AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. N 36149 JOSÉ 
ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE 
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA – 
HUANCAVELICA”mediante la excavación de calicatas y la 
ejecución de ensayos de campo, recogidos en obras ensayos 
de laboratorio y de los datos experimentales, para que sirvan 
al desarrollo del proyecto mencionado, en el que se realizaran 
excavaciones para poder construir dicha obra. 
 
b. Geología y Sismicidad: 
A continuación, se describen algunos aspectos geológicos y de 
sismicidad que tienen estrecha relación con la obra proyectada. 
  
Geología 
El área de Huancavelica está localizada en la parte oriental de 
la Cordillera Occidental. La columna estratigráfica comprende 
una secuencia de rocas sedimentarias, en parte 
metamorfizadas, y plutónico-volcánicas que en edad van desde 
el Paleozoico hasta el Cuaternario reciente. Las rocas más 
antiguas son los metasedimentos. 
 
Sismicidad 
De acuerdo al Nuevo Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, 
según la nueva Norma Sismo Resistente (NTE E-030) 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2006. 
Se concluye que el área en estudio se encuentra dentro de la 
zona de Sismicidad (Zona 2), existiendo la posibilidad de que 
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ocurran sismos de media intensidad. De VIII en la escala 
Mercalli Modificada. 
De acuerdo con nueva Norma Técnica NTE E-30 y el 
predominio del suelo bajo la cimentación, se recomienda 
adoptar en los Diseños Sismo-Resistentes, tomando 
parámetros, donde las fuerzas horizontales pueden calcularse 
de acuerdo a la relación: 
 
c. Ensayos de Laboratorio 
 
Se realizaron la relación que respectivos ensayos de mecánica 
de suelos de acuerdo a las normas ASTM y según la relación 
que se indica. Los que han permitido determinar la clasificación 
de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos 
(SUCS). 
 
 Análisis granulométrico por tamizado ASTM D-422 
 Contenido de humedad ASTM D-2216 
 Limite plástico ASTM D-4318 
 Limite líquido ASTM D-4318 
 Ensayo de corte directo ASTM D-3080 
 Densidad húmeda 
 Perfil estratigráfico. 
 
d. Descripción del perfil estratigráfico 
 
CALICATA 1 Y 2 
 
Primer estrato: 0.00 – 0.40 m. 
Terreno agrícola. 
 
Segundo estrato: 0.40 - 0.90 m. 
Material de gravas limosas, gravas arcillosas, mezcla de grava, 
arena, limo y arcilla de color plomizo en estado 
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semicompactado y humedad media con presencia de 
bolonerias. 
Tercer estrato: 0.90- 2.00 m. 
El suelo encontrado predomínate está constituido por la 
clasificación de suelos SUCS: GM – GC = Material de gravas 
limosas, gravas arcillosas, mesclas de grava, limo y arcilla de 
color plomizo en estado semicompactado y humedad media; 
cuya cohesión es de: 0.30 Tn /m² y su ángulo de fricción es de 
27,8°, así como la capacidad portante (admisible) es de 2.19 
Kg/cm². 
 
e. Calculo para la capacidad portante : 
Dadas las características granulométricas y de capacidad del 
subsuelo, el comportamiento está regido por un estado de 
esfuerzos efectivos. 
 




CALICATA C1 – M1 
(O) = 27.8° 
(C) = 0.30 
Tabla de factores para el ∅ de fricción Nc, Nq y Ny. 
Nc    = 25.480 
Nq    = 14.466 
Ny    = 12.835 
Densidad seca  = 1.734 
Densidad sumergida = 1.067 
Prof. Cimiento  = 2.00 m.    
Ancho cimiento  = 1.00 m. 
Nc  factor de capacidad = 25.480 
 Nq factor de capacidad = 14.466 
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CAPACIDAD PORTANTE DE 2.19 Kg/cm² 
 
 Ny factor de capacidad = 12.835 
Fs factor de seguridad = 3.00 
 
Fórmula para zapata cuadrada: 
𝑸𝒖𝒍𝒕 = 𝟏. 𝟑 × 𝒄 × 𝑵𝒄 + 𝒚𝑫𝒇 × 𝑵𝒒 + 𝟎. 𝟒 × 𝒚 × 𝑵𝒚 × 𝑩 
 
Luego reemplazamos valores: 
𝑸𝒖𝒍𝒕  = 65.60 Tn/cm² 
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B) Cálculo estructural: 
a. Objetivo del Estudio: 
El presente cálculo estructural tiene por objetivo describir los 
requisitos de resistencia y serviciabilidad, los materiales y las 
dimensiones deben estar de acorde con las normas, 
especificaciones técnicas y con los cálculos estructurales 
adecuados, mediante el modelamiento de la estructura en el 
SAP V. 2000. 
 
El proyecto abarca el diseño de 2 bloques conformados por 
3 pabellones de 2 pisos destinados para aulas y áreas 
administrativas. 
 
Los pabellones se han estructurado en base a pórticos de 
concreto armado, sistema dual y muros de corte, en los 
entrepisos se han utilizado losas aligeradas de h=20cm. de 
espesor, para la cimentación se utilizaron zapatas aisladas, 
zapatas combinadas y cimientos corridos. 
 
A continuación se muestran los modelos empleados para el 












                             PABELLÒN  “A” 
 
 










b. Normas de diseño: 
Los diseños estructurales del proyecto: “AMPLIACION DE 
AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. N 36149 
JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD 
DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA – 
HUANCAVELICA”, deben satisfacer los requisitos de diseño 
contenidos en el reglamento nacional de edificaciones, NTP, 
ACI, ASTM: 
1. Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica 
de Edificación E-020 "Cargas".  
2. Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica 
de Edificación E-030 "Diseño Sismo Resistente".  
3. Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica 
de Edificación E-050 "Suelos y Cimentaciones".  
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4. Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica 
de Edificación E-060 “Concreto Armado”.   
5. Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica 
de Edificación E-070 “Albañilería”.  
6. Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica 
de Edificación E-090 “Estructuras Metálicas”.  
7. ACI, ASTM , NTP 
c. Cargas de diseño 
Se aplicaron las siguientes cargas para el diseño estructural: 
 
Carga Muerta: 
Es el peso de los materiales, dispositivos del servicio, 
equipos, tabiques y otros elementos soportados por la 
edificación, incluyendo su propio peso que sean 
permanentes o con una variación en su magnitud pequeña 
en el tiempo. 
 
Carga Viva: 
Es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, 
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d. Datos geotécnicos: 
Los parámetros geotécnicos utilizados para el diseño 
estructural, son los que se indican en el estudio de suelos 
efectuado por CONSEDIS S.R.Ltda. 
 
Tipo de suelo SUCS:           GM-GC Gravas limosas, gravas  
                                             Arcillosas 
Densidad Natural:                1.88 ton/m3 
Angulo de fricción interna:   27.8º  
Tipo de suelo:                      S1 
Factor del tipo de suelo:      1.0 
Periodo del tipo de suelo:    0.4 
 
e. Materiales 
En el proyecto estructural se han utilizado los siguientes 
materiales: Concreto con resistencia a la compresión f 
'c=210 kg/cm2, con un módulo de elasticidad Ec= 217370 
kg/cm2 para todos los elementos estructurales. El tipo de 
cemento es Portland tipo I para todos los elementos 
estructurales. Para el acero corrugado se ha especificado un 
esfuerzo de fluencia de fy=4200 kg/cm2, con un módulo de 
elasticidad Es= 2,0x106 kg/cm2. Para la albañilería se ha 
considerado una resistencia a la compresión axial de la 
albañilería f´m= 45 kg/cm2, con un módulo de elasticidad 
Em= 22500 kg/cm2. 
 
f. Bases de diseño 
Se ha considerado como código básico para el análisis y 
diseño estructural el Reglamento Nacional de Edificaciones, 
este reglamento incluye la Norma E-020 para la 
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determinación de cargas y sobrecargas, la Norma E-030 de 
Diseño Sismorresistente, la Norma E-050 de Suelos y 
Cimentaciones, la Norma E-060 de Concreto Armado y la 
Norma E-070 de Albañilería. 
En conjunto, este reglamento incluye consideraciones 
detalladas para la carga viva, carga de sismo, métodos 
aceptados de diseño, cargas de diseño, factores de carga y 
coeficientes de seguridad para cada uno de los elementos 




El análisis de las estructuras se ha realizado por métodos 
elásticos. Los coeficientes sísmicos se han determinado en 
base al periodo de vibración de la estructura, a los 
coeficientes de zona y al tipo de estructuración 
correspondiente. 
Para la determinación de cargas de diseño dinámicas se ha 
empleado el método de Combinación Cuadrática Completa 
(CQC), también se ha considerado de acuerdo a lo indicado 
en la norma sísmica el análisis sísmico en la dirección 
vertical (2/3 de la dirección horizontal). 
El análisis se ha realizado mediante programas de análisis 
estructural tal como es el caso del “ETABS NON LINEAR 
VERSIÓN 9”, desarrollados por Computers & Structures Inc. 
de Berkeley - California, el diseño se ha realizado de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
 
h. Parámetros sísmicos: 
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Los parámetros sísmicos utilizados son los detallados a 
continuación: 
  
Factor de Zona:        
Zona 2 (Huancavelica)       Z = 0.3 
 
Categoría de la Edificación:   
Centro Educativo   U =1.5 
(Edificación Esencial) 
 
Parámetros del Suelo:              
Tipo S1               S = 1.0 
 
Periodo Fundamental  Tp = 0.4 
Factor de Amplificación Sísmica:   ambas direcciones y en 
ambos bloques                     C = 2.5 
 
Coeficiente de Reducción Sísmica:  
     
Pabellón “A”  
 
- Sistema Dual   Rx = 7 
- Pórticos de Concreto Armado Ry = 8 
 
Pabellón “B”  
 
- Sistema Dual   Rx = 7 























i. PESOS Y CARGAS UTILIZADAS 
 
De acuerdo con lo especificado en la Norma Técnica E-020 
se consideraron los siguientes pesos específicos para cada 
material utilizado: 
 
- Peso específico del Concreto Armado          = 2400 kg./m3 
- Peso específico de la Albañilería     = 1350 kg./m3 
 
Siguiendo con los parámetros establecidos en la norma 
antes mencionada se consideraron pesos adicionales: 
 
Carga Muerta  
- Peso del aligerado de 20 cm.  = 300 kg./m2 
- Peso del piso terminado    = 100 kg./m2 
 
Carga Viva  
- Sobrecarga  (centros educativos) = 250 kg./m2 
- Sobrecarga  (corredores y escaleras )= 400 kg./m2 
- Sobrecarga  (techos)   = 100 kg./m2 
 
 
j. Desplazamientos máximos permitidos: 
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De acuerdo con lo especificado en la Norma Técnica E030 
el máximo desplazamiento relativo de entrepiso permitido 
para un sistema de Concreto Armado es: Δi  / he  = 0.007. 
         
A continuación se muestran los máximos desplazamientos 
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k. COMBINACIONES DE CARGAS  
 
De acuerdo con lo especificado en la Norma Técnica E060 
las combinaciones de carga utilizadas para el diseño son las 
siguientes: 
 
U1 = 1.4 D + 1.7 L 
U2 = 1.25 D + 1.25 L + S     
D: Carga Muerta 
U3 = 1.25 D + 1.25 L – S     
L: Carga Viva  
U4 = 0.9 D + S      
S: Carga de Sismo 
U5 = 0.9 D - S   
 
l. DISEÑO DE  ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO 
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El diseño de los elementos de Concreto Armado se ha 
realizado de acuerdo a lo estipulado en la N.T.E. E-060 de 
Concreto Armado. 
 
m. DISEÑO DE CIMENTACIÓN 
La determinación del área de cimentación se ha realizado a 
partir de fuerzas y momentos no amplificados (cargas en 
servicio) de acuerdo a lo estipulado en la norma N.T.E. E-
060 de Concreto Armado. 
 
Se ha considerado la capacidad portante del terreno σt = 
2.19 kg/cm2 de acuerdo a lo indicado en el estudio de suelos 
y un incremento de 30% para las combinaciones que 
consideran cargas sísmicas. 
 
El diseño de la cimentación se ha realizado de acuerdo a lo 
estipulado en la N.T.E. E-060 de Concreto Armado. 




































   56 
  
 
3.2.3. Especificaciones técnicas: 
 En las especificaciones técnicas de detallan cada una de las partidas a 
ejecutarse con sus respectivos ítems, como es su descripción, su 
procedimiento, unidad de medida, materiales a utilizar, base de pago. 
 ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION DE AULAS BLOCK  
      01 ESTRUCTURAS 
 
01.01 OBRAS PROVISIONALES. 
01.01.01. SC cartel de identificación de la obra de 3.60 x 2.40 m (tipo 
gigantografia inc. colocado y postes de madera). 
 
DESCRIPCIÓN. 
Esta partida se refiere a la elaboración de un cartel de obra. Este será 
sobra una plancha de triplay de 8 mm. con estructura de madera tornillo 
y medirá 3.60 x 2.40 ml, el diseño y color será según modelo coordinado 
por el contratista y la entidad ejecutora del proyecto. Su colocación se 
hará en un lugar visible y con la aprobación del supervisor.  
 
PROCESO DE EJECUCION. 
Se colocará sobre dos puntales de madera de 5.00 ml. De altura bien 
nivelado y alineado. La ubicación del cartel deberá de ser en un lugar 
bastante visible de acuerdo a las indicaciones del supervisor. 
 
MEDICION. 
Se mide por Unidad  (UND). 
 
FORMA DE PAGO. 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto por Unidad 
(UND) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida.    




01.01.02. Almacén, guardianía  
 
DESCRIPCIÓN. 
Consiste en el alquiler de un ambiente adecuado para el 
almacenamiento de los materiales, su ubicación deberá ser muy cercana 
a la obra con el fin de mantener un control de la obra durante el proceso 
de desarrollo físico de la construcción. 
 
MEDICION. 
Se mide por mensual (mes). 
FORMA DE PAGO. 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por (mes).  
 
01.01.03. Cerco perimétrico de rafia y postes de eucalipto 
 
DESCRIPCIÓN. 
Comprende esta partida los trabajos de colocación de un cerco 
perimétrico de rafia apoyado en una estructura provisional de madera de 
eucalipto. Se colocara de tal manera que no afecte la circulación 
vehicular y peatonal, así como favoreciendo el normal desarrollo de los  
trabajos al interior de la obra. 
 
MEDICION. 
Se mide por la unidad de metro lineal (ML) con aproximación de 02 
decimales, lo que quiere decir por longitud (largo) de metrado ejecutado 
con la conformidad del Residente de Obra. 
 FORMA DE PAGO. 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por (ML) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida.    




01.02 OBRAS PRELIMINARES: 
 
01.02.01 Limpieza manual de terreno normal. 
 
DESCRIPCIÓN. 
Comprende esta partida los trabajos de la limpieza general de los 
materiales orgánicos e inorgánicos de la zona de trabajo, toda 
obstrucción hasta 0.30 mínimo por encima del nivel de la rasante 
indicada en los planos, y en general todo elemento que impida la 
construcción. 
 
PROCESO DE EJECUCION 
Luego de la delimitación de la zona de trabajo, se procede a la limpieza 
general del terreno demarcado a fin de que no exista raíces y tierra 
vegetal, se demolerá tapias, cercos, etc. que no obstaculicen el trazado 
y replanteo. 
 
Se utilizarán herramientas básicas como picos, lampas, rastrillos. 
El ingeniero supervisor se reserva el derecho de aprobación. 
 
MEDICION. 
Se mide por la unidad de metro cuadrado (M2) con aproximación de 02 
decimales, lo que quiere decir por área (largo x ancho) por metrado 
ejecutado con la conformidad del supervisor. 
  
FORMA DE PAGO. 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto de metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida.    
 
01.02.02 Trazo y replanteo en terreno normal. 





Comprende el replanteo general de las características geométricas 
descritas en los planos correspondientes llevándolos al terreno, debe de 
considerarse los controles planimétricos (alineamiento) y altimétricos 
(niveles), hasta la etapa final de la obra. 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
Como se mencionó, es importante que se plasme en el terreno de 
manera exacta y precisa los ejes de la construcción, defiendo los 
linderos, estableciendo marcas y señales de referencia que se 
encuentren bien fijas. 
 
Se marcará los ejes y a continuación se marcará las líneas del ancho de 
las cimentaciones en armonía con los planos de arquitectura y 
estructuras. 
 
Se utilizarán para este efecto teodolito y nivel, cordel y wincha y madera 
para balizas, como material de marca el yeso. Este proceso deberá de 
ser aprobado por el Supervisor antes de empezar las excavaciones de 
la obra. 
MEDICION. 
Se mide por la unidad de metro cuadrado (M2) con aproximación de 02 
decimales, lo que quiere decir por área (largo x ancho) por metrado 
ejecutado con la conformidad del supervisor. 
  
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto de metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida.    
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01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
01.03.01 Desmontaje de cubertura de calamina. 
 
DESCRIPCIÓN. 
Se ha considerado por razones de ubicación de las aulas nuevas la 
demolición de edificaciones existentes dentro del terreno. Según lo 
contemple el diseño. 
 
PROCESO DE EJECUCION 
Luego de la delimitación de la zona de trabajo, se procede a la 
demolición de las edificaciones existentes, se demolerá tapias, cercos, 
etc. que no obstaculicen el trazado y replanteo. 
 
Se utilizarán herramientas básicas como picos, lampas, rastrillos. 
El ingeniero supervisor se reserva el derecho de aprobación. 
 
MEDICION. 
Se mide por la unidad de metro cuadrado (M2) con aproximación de 02 
decimales, lo que quiere decir por área (largo x ancho) por metrado 
ejecutado con la conformidad del supervisor. 
 FORMA DE PAGO. 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto de metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida.    
 
01.03.02 Demolición de muro de tapial. 
 
DESCRIPCIÓN. 
Se ha considerado por razones de ubicación de las aulas nuevas la 
demolición de edificaciones existentes dentro del terreno. Según lo 
contemple el diseño. 




PROCESO DE EJECUCION 
Luego de la delimitación de la zona de trabajo, se procede a la 
demolición de las edificaciones existentes, se demolerá tapias, cercos, 
etc. que no obstaculicen el trazado y replanteo. 
 
Se utilizarán herramientas básicas como picos, lampas, rastrillos. 
El ingeniero supervisor se reserva el derecho de aprobación. 
 
MEDICION. 
Se mide por la unidad de metro cuadrado (M2) con aproximación de 02 
decimales, lo que quiere decir por área (largo x ancho) por metrado 
ejecutado con la conformidad del supervisor. 
  
FORMA DE PAGO. 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto de metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida.    
 
01.03.03 Demolición de losa deportiva patio de formación. 
 
DESCRIPCIÓN. 
Se ha considerado por razones de ubicación de las aulas nuevas la 
demolición de edificaciones existentes dentro del terreno. Según lo 
contemple el diseño. 
 
PROCESO DE EJECUCION 
Luego de la delimitación de la zona de trabajo, se procede a la 
demolición de las edificaciones existentes, se demolerá tapias, cercos, 
etc. que no obstaculicen el trazado y replanteo. 
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Se utilizarán herramientas básicas como picos, lampas, rastrillos. 
El ingeniero supervisor se reserva el derecho de aprobación. 
 
MEDICION. 
Se mide por la unidad de metro cuadrado (M2) con aproximación de 02 
decimales, lo que quiere decir por área (largo x ancho) por metrado 
ejecutado con la conformidad del supervisor. 
  
FORMA DE PAGO. 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto de metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida.    
 
01.03.04 Corte de terreno a nivel de subrasante. 
 
DESCRIPCION 
Son excavaciones practicadas para alojar en ellas a los cimientos de 
muros, zapatas de las columnas, cimiento de sardineles, etc. Estas 
zanjas serán de tamaño exacto al diseño de estas estructuras, se 
quitarán los moldes laterales cuando la compactación del terreno lo 
permita y no exista riesgo y peligro de derrumbes o de filtraciones de 
agua. 
 
PROCESO DE EJECUCION 
Consiste en la extracción de material con picos y palas hasta una 
profundidad especificada en los planos de cimentaciones, diferenciando 
los diversos tipos de zanjas de acuerdo a su ancho, y altura, y a los 
diversos elementos (zapatas, cimientos corridos etc.)  Verificando los 
cortes respectivos; en los elementos que se crucen se medirá la 
intersección una sola vez, antes del procedimiento del vaciado se deberá 
aprobar la excavación 




El material extraído será colocado a un costado de la zanja, se utilizarán 
herramientas básicas como picos, lampas. 
 
Si el contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se 
permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla 
de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo o en su defecto hormigón. 
 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación. 
Asimismo no se permitirá ubicar zapatas y cimientos sobre material de 
relleno sin una consolidación adecuada, de acuerdo a la maquinaria o 
implementos. Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cms. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y 
parejo, se deberá retirar el material suelto, si el contratista se excede en 
la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material 
suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como 
mínimo o en su defecto con hormigón. 
Si la resistencia fuera menor de la contemplada con el cálculo y la Napa 
freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de 
las excavaciones, el Contratista notificará de inmediato y por escrito al 
Ingeniero quien resolverá lo conveniente.  
 
PUNTOS DE REFERENCIA  DE COTA CONOCIDA 
El contratista conservara cuidadosamente los puntos de referencia  de 




Se mide por el volumen en sitio, que ocupa el material antes de excavar;  
la unidad es el metro cúbico (M3)  con aproximación  de 02 decimales es 
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decir por volumen (largo x ancho x altura), la medición será por el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto, por metro cúbico 
(M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
 
01.03.05 Excavación de zanjas para cimientos corridos h<=1.00 m en  
  terreno normal. 
DESCRIPCION 
Son excavaciones practicadas para alojar en ellas a los cimientos de 
muros, zapatas de las columnas, cimiento de sardineles, etc. Estas 
zanjas serán de tamaño exacto al diseño de estas estructuras, se 
quitarán los moldes laterales cuando la compactación del terreno lo 
permita y no exista riesgo y peligro de derrumbes o de filtraciones de 
agua. 
 
PROCESO DE EJECUCION 
Consiste en la extracción de material con picos y palas hasta una 
profundidad especificada en los planos de cimentaciones, diferenciando 
los diversos tipos de zanjas de acuerdo a su ancho, y altura, y a los 
diversos elementos (zapatas, cimientos corridos etc.)  Verificando los 
cortes respectivos; en los elementos que se crucen se medirá la 
intersección una sola vez, antes del procedimiento del vaciado se deberá 
aprobar la excavación 
El material extraído será colocado a un costado de la zanja, se utilizarán 
herramientas básicas como picos, lampas. 
 
Si el contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se 
permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla 
de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo o en su defecto hormigón. 




Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación. 
Asimismo no se permitirá ubicar zapatas y cimientos sobre material de 
relleno sin una consolidación adecuada, de acuerdo a la maquinaria o 
implementos. Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cms. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y 
parejo, se deberá retirar el material suelto, si el contratista se excede en 
la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material 
suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como 
mínimo o en su defecto con hormigón. 
 
Si la resistencia fuera menor de la contemplada con el calculo y la Napa 
freaica y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las 
excavaciones, el Contratista notificará de inmediato y por escrito al 
Ingeniero quien resolverá lo conveniente.  
 
PUNTOS DE REFERENCIA DE COTA CONOCIDA 
El contratista conservara cuidadosamente los puntos de referencia de 




Se mide por el volumen en sitio, que ocupa el material antes de excavar; 
la unidad es el metro cúbico (M3) con aproximación de 02 decimales es 
decir por volumen (largo x ancho x altura), la medición será por el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto, por metro cúbico 
(M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
 
   66 
  
 
01.03.06 Excavación de zanjas y/o zapatas h. max. <= 2.00 m en   
  terreno normal 
DESCRIPCION 
Son excavaciones practicadas para alojar en ellas a los cimientos de 
muros, zapatas de las columnas, cimiento de sardineles, etc. Estas 
zanjas serán de tamaño exacto al diseño de estas estructuras, se 
quitarán los moldes laterales cuando la compactación del terreno lo 
permita y no exista riesgo y peligro de derrumbes o de filtraciones de 
agua. 
 
PROCESO DE EJECUCION 
Consiste en la extracción de material con picos y palas hasta una 
profundidad especificada en los planos de cimentaciones, diferenciando 
los diversos tipos de zanjas de acuerdo a su ancho, y altura, y a los 
diversos elementos (zapatas, cimientos corridos etc.)  Verificando los 
cortes respectivos; en los elementos que se crucen se medirá la 
intersección una sola vez, antes del procedimiento del vaciado se deberá 
aprobar la excavación 
 
El material extraído será colocado a un costado de la zanja, se utilizarán 
herramientas básicas como picos, lampas. 
 
Si el contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se 
permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla 
de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo o en su defecto hormigón. 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación. 
Asimismo no se permitirá ubicar zapatas y cimientos sobre material de 
relleno sin una consolidación adecuada, de acuerdo a la maquinaria o 
implementos. Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cms. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y 
parejo, se deberá retirar el material suelto, si el contratista se excede en 
la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material 
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suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como 
mínimo o en su defecto con hormigón. 
 
Si la resistencia fuera menor de la contemplada con el cálculo y la Napa 
freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de 
las excavaciones, el Contratista notificará de inmediato y por escrito al 
Ingeniero quien resolverá lo conveniente.  
 
PUNTOS DE REFERENCIA DE COTA CONOCIDA 
El contratista conservara cuidadosamente los puntos de referencia de 




Se mide por el volumen en sitio, que ocupa el material antes de excavar; 
la unidad es el metro cúbico (M3) con aproximación de 02 decimales es 
decir por volumen (largo x ancho x altura), la medición será por el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto, por metro cúbico 
(M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
01.03.07 Relleno con material propio compactación con equipo liviano 
 
DESCRIPCIÓN. 
Comprende los trabajos de relleno con material propio seleccionado 
para tal fin hasta un 96%, Antes de ejecutar el relleno de una zona se 
limpiará la superficie del terreno eliminando las plantas, raíces u otras 
materias orgánicas. El material del relleno estará libre de material 
orgánico y de cualquier otro material comprimible. 
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El hormigón que se extraiga se empleará preferentemente para los 
rellenos. Los que se harán en capas sucesivas no mayores de 15 cm. 
de espesor debiendo ser bien compactadas con plancha compactadora 
4 hp y regadas en forma homogénea, a humedad óptima, para que el 
material empleado alcance su máxima densidad seca. 
 
Todo esto deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra, 
requisito fundamental. 
Se deberá tener muy en cuenta que el proceso de compactación 
eficiente garantiza un correcto trabajo de los elementos de cimentación 
y que una deficiente compactación repercutirá en el comportamiento 
estructural. 
 
Para esta labor se empleara una plancha lisa,  
 
PROCESO DE EJECUCION 
Se llenara con material de relleno en capas de 0.15 m. 
Se procede a la nivelación manual a fin de tener una plataforma 
homogénea para proceder a realizar la compactación con la plancha 
compactadora. 
 




Se mide por la unidad de (M3) con aproximación de 02 decimales, lo 
que quiere decir por volumen (largo x ancho x alto) por metrado 
ejecutado con la conformidad del Residente de Obra. 
FORMA DE PAGO. 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por (M3) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
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completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida.    
  
01.03.08 Eliminación de material excedente c/volquete de 6 m3                      
    carguío manual  D<=5 km 
 
DESCRIPCION  
Comprende la eliminación del material excedente determinado 
después de haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación 
y rellenos de la obra, asi como la eliminación de desperdicios de obra 
como son residuos de mezclas, ladrillo y basura, etc. Producidos 
durante la ejecución de la construcción. 
 
PROCESO DE EJECUCION 
Todo material excedente de los cortes, rellenos y excavaciones será 
acarreado en forma manual, desde el interior del área donde se 
ejecutan la obra hasta el exterior, de tal manera que facilite su carga y 
eliminación de dicho material, hacia el exterior con apoyo de 
maquinaria pesada. 
 
Esta partida se considera asimismo el cargio y el transporte del material 
excedente de cortes, procedentes de las diferentes partidas 
comprendidas en este proyecto, como por ejemplo los excedentes de 
las excavaciones. 
 
Se presentará particular atención al hecho que, no deberá apilarse los 
excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias interrupciones a 
los tránsitos peatonales o vehicular, así como molestias con el polvo 
que genera las tareas de apilamiento, cargio y transporte que formen 
parte de la sub-partida. 
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El destino final de los materiales excedentes, será elegido de acuerdo 




Se mide por la unidad de (M3) con aproximación de 02 decimales, lo 
que quiere decir por volumen (largo x ancho x alto) por metrado 
ejecutado con la conformidad del Residente de Obra. 
  
FORMA DE PAGO. 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por (M3) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
 
01.03.09 Nivelación y compactación interior manual. 
 
DESCRIPCIÓN 
Terminado los trabajos de fundación, sobre la nivelación o declive  
general indicado en los planos, siempre existe una diferencia entre el 
nivel del terreno y el nivel que se requiere para recibir el piso, en 
consecuencia se debe efectuar una nivelación  final, llamada interior 
porque está encerrada entre los elementos de fundación, puede 
consistir en un corte o relleno de poca altura y necesita de un apisonado 
manual. El apisonado se acostumbra a efectuar por capas de un 




Se mide por  la unidad de Metros Cuadrados  (M2)  con aproximación  
de 02 decimales es decir por área (largo x ancho), la medición será  por 
el metrado realmente ejecutado con la conformidad del Residente de 
Obra. 




FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al, precio unitario del presupuesto por (M2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
 
01.03.10 Relleno y compactación con material de préstamo. 
 
DESCRIPCIÓN. 
Comprende los trabajos de relleno con material propio seleccionado 
para tal fin hasta un 96%, Antes de ejecutar el relleno de una zona se 
limpiará la superficie del terreno eliminando las plantas, raíces u otras 
materias orgánicas. El material del relleno estará libre de material 
orgánico y de cualquier otro material comprimible. 
 
El hormigón que se extraiga se empleará preferentemente para los 
rellenos. Los que se harán en capas sucesivas no mayores de 15 cm. 
de espesor debiendo ser bien compactadas con plancha compactadora 
4 hp y regadas en forma homogénea, a humedad óptima, para que el 
material empleado alcance su máxima densidad seca. 
 
Todo esto deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra, 
requisito fundamental. 
Se deberá tener muy en cuenta que el proceso de compactación 
eficiente garantiza un correcto trabajo de los elementos de cimentación 
y que una deficiente compactación repercutirá en el comportamiento 
estructural. 
 
Para esta labor se empleara una plancha lisa,  
 
PROCESO DE EJECUCION 
Se llenara con material de relleno en capas de 0.15 m. 
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Se procede a la nivelación manual a fin de tener una plataforma 
homogénea para proceder a realizar la compactación con la plancha 
compactadora. 
 
Se utilizarán herramientas básicas como picos, lampas, rastrillos. 
 
MEDICION. 
Se mide por  la unidad de (M3)  con aproximación  de 02 decimales, lo 
que quiere decir por volumen (largo x ancho x alto) por metrado 
ejecutado con la conformidad del Residente de Obra. 
 
FORMA DE PAGO. 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por (M3) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida.    
 
02 CONCRETO SIMPLE  
 
02.01 FALSA ZAPATA  
 
02.01.01 Concreto 1:10 +30% P.G. para falsa zapatas c/mezcladora. 
 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la construcción de una base de concreto pobre  de 
proporción 1:12 (cemento – hormigón). 
 
El solado es una capa de concreto simple de escaso espesor que se 
ejecuta en el fondo de excavaciones para las zapatas y otras 
estructuras en contacto directo con el suelo, proporcionando una base 
para el trazado de las formas y colocación de armadura. El solado será 
de concreto simple, cemento hormigón 1:12 y el espesor de 4” de 
acuerdo a lo especificado en los planos de estructuras. 
 
MEDICION 
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Se mide por  la unidad de metro cuadrado (M2) con aproximación  de 
02 decimales es decir por área (largo x ancho), la medición será el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida.   
 
02.02 SOLADOS  
 
02.02.01 Solado para zapatas de 4" mezcla 1:12. 
 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la construcción de una base de concreto pobre  de 
proporción 1:12 (cemento – hormigón). 
 
El solado es una capa de concreto simple de escaso espesor que se 
ejecuta en el fondo de excavaciones para las zapatas y otras 
estructuras en contacto directo con el suelo, proporcionando una base 
para el trazado de las formas y colocación de armadura. El solado será 
de concreto simple, cemento hormigón 1:12 y el espesor de 4” de 
acuerdo a lo especificado en los planos de estructuras. 
MEDICION 
Se mide por  la unidad de metro cuadrado (M2) con aproximación  de 
02 decimales es decir por área (largo x ancho), la medición será el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida.   
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02.03 CIMIENTOS  
 
02.03.01 Concreto 1:10 +30% P.G. para cimientos corridos  
                c/mezcladora 
 
DESCRIPCIÓN 
Vienen a ser la parte de la cimentación que se construye dentro de las 
zanjas para cimentación y darán soporte a los muros que se 
encuentran por encima de ellas. 
 
Los cimientos corridos, llevarán sobrecimientos en todos los muros del 
primer nivel, siendo sus dimensiones las indicadas en los planos 
correspondientes. 
PROCESO DE EJECUCION 
Los cimientos serán construidos con concreto ciclópeo de 1:10 más 
30% de P. G. De acuerdo a su ancho y altura, ubicarlos en la planta de 
cimentación. 
 
Determinar en el plano de cimentación - planta, la longitud  de cada 
tipo de cimiento (descontar vanos, placas,  columnas etc.) 
 
MATERIALES PARA EL CONCRETO 
Cemento: todo cemento a usarse debe ser cemento Pórtland tipo I  de 
marca acreditada y conforme a las pruebas de AST-C-150; y deberá 
almacenarse y manipularse de manera que se proteja en todo momento 
contra la humedad cual fuera su origen  y debe ser accesible para su 
inspección e identificación. 
 
Agregado  fino: Deberá ser limpia, silicosa y lavada de partículas 
duras, fuertes, resistentes y lustrosos libre de cantidades perjudiciales 
de polvo, terrones, partículas suaves con tamaño máximo de 3/16” y 
cumplir normas establecidas en la especificación de ASTM C-330.  La 
arena utilizada en la mezcla de concreto será bien graduada según 
especificaciones de ASTM C-136 cuyo módulo de fineza estará 
comprendido entre 2.50 y 2.90 




Agregado grueso: Deberá  ser grava o piedra chancada de grano duro 
y compacto. La piedra deberá  estar limpia de polvo, materia orgánica 
o barro, en general deberá estar de acuerdo a la norma ASTMC-33. 
Además el ingeniero  puede efectuar  pruebas establecidas en las 
normas ASTMC-131, ASTMC-88, ASTM C-127. 
 
Hormigón: Será un material de río o de cantera compuesto de 
partículas duras, resistentes y limpias, libre de sustancias perjudiciales.  
El hormigón será sometido  a una prueba de control semanal para 
verificar granulometría uniforme entre las mallas de las 
especificaciones indicadas. 
 
Agua: Deberá ser fresca y limpia. a prueba en caso de ser necesaria 
se efectuará de acuerdo a las normas ASTM C-109, ASTM C-70. 
 
MEDICION. 
Se mide por el volumen realmente ejecutado, la unidad es el metro 
cúbico (M3) con aproximación  de 02 decimales es decir por volumen 
(largo x ancho x altura), la medición será por el metrado realmente 
ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto, por metro 
cúbico (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 




02.04 SOBRECIMIENTO  
 
02.04.01 Concreto 1:8+25% PM para sobrecimiento. 
 
DESCRIPCIÓN 
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Viene a ser la parte de la cimentación que se construye encima de los 
cimientos corridos y que sobresales de la superficie del terreno natural 
para recibir los muros de albañilería, que sirven de protección de la 
parte inferior de los muros, y lo aísla de la humedad o de cualquier 
otro agente externo. 
 
Los cimientos corridos, llevarán sobrecimientos en todos los muros del 
primer nivel, siendo sus dimensiones las indicadas en los planos 
correspondientes. 
  
PROCESO DE EJECUCION 
Los sobrecimientos serán construidos con concreto simple de 1:8(C: A) 
+ 25% de P.M. De cuerdo a su ancho y altura, ubicarlos en la planta de 
cimentación. 
 
Determinar en el plano de cimentación - planta, la longitud  de cada tipo 
de sobrecimiento (descontar vanos, placas,  columnas etc.) tendrá un 
espesor de 14 cm. para muros de soga y 24 cm para muros de cabeza, 
y una altura variable de acuerdo a los planos de obra. 
 
El encofrado podrá sacarse a los 4 días de haberse llenado el 
sobrecimiento, luego del fraguado inicial se curará este por medio de 
constantes baños de agua durante 3 días como mínimo. 
 
La cara superior del sobrecimiento deberá ser lo mas nivelada posible, 
lo cual garantizará el regular acomodo de los ladrillos.  
 
MATERIALES PARA EL CONCRETO 
Cemento: todo cemento a usarse debe ser cemento Pórtland tipo I  de 
marca acreditada y conforme a las pruebas de AST-C-150; y deberá 
almacenarse y manipularse de manera que se proteja en todo momento 
contra la humedad cual fuera su origen  y debe ser accesible para su 
inspección e identificación. 
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Agregado  fino: Deberá ser limpia, silicosa y lavada de partículas 
duras, fuertes, resistentes y lustrosos libre de cantidades perjudiciales 
de polvo, terrones, partículas suaves con tamaño máximo de 3/16” y 
cumplir normas establecidas en la especificación de ASTM C-330.  La 
arena utilizada en la mezcla de concreto será bien graduada según 
especificaciones de ASTM C-136 cuyo módulo de fineza estará 
comprendido entre 2.50 y 2.90 
 
Agregado grueso: Deberá  ser grava o piedra chancada de grano duro 
y compacto. La piedra deberá  estar limpia de polvo, materia orgánica 
o barro, en general deberá estar de acuerdo a la norma ASTMC-33. 
Además el ingeniero  puede efectuar  pruebas establecidas en las 
normas ASTMC-131, ASTMC-88, ASTM C-127. 
Hormigón: Será un material de río o de cantera compuesto de 
partículas duras, resistentes y limpias, libre de sustancias perjudiciales.  
El hormigón será sometido  a una prueba de control semanal para 
verificar granulometría uniforme entre las mallas de las 
especificaciones indicadas. 
Agua: Deberá ser fresca y limpia, a prueba en caso de ser necesaria 
se efectuará de acuerdo a las normas ASTM C-109, ASTM C-70. 
MEDICION. 
Se mide por el volumen realmente ejecutado, la unidad es el metro 
cúbico (M3) con aproximación  de 02 decimales (largo x ancho x altura), 
la medición será por el metrado realmente ejecutado con la 
conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro 
cúbico (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
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02.04.02 Encofrado y desencofrado para sobrecimientos.  
 
DESCRIPCION 
Viene a ser una estructura temporal, construida para contener y dar 
forma a la masa de concreto en su etapa de endurecimiento, dará forma 
al sobrecimiento que permitirá proteger la parte inferior del  muro de la 
humedad  y de otros agentes a fin de evitar  su pronto deterioro. 
PROCESO DE EJECUCION 
Se ejecutará  con madera corriente, uniéndose una madera a la otra 
con alambre Nº 08 y clavos de 3” a los listones que van en forma 
transversal al sentido de las maderas, en el encofrado de 
sobrecimientos se usan dos juegos de encofrados que vayan paralelos 
y a plomada; para tal efecto se determinará el desarrollo de la superficie 
de contacto directo entre el molde o encofrado y el concreto. 
 
MEDICION 
Se mide por  la unidad de metro cuadrado (M2)  con aproximación  de 
02 decimales es decir por área (largo x ancho), la medición será el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
Como norma general, los encofrados se miden por el área de contacto 
entre el concreto y la madera 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida.   
 
02.05 FALSO PISO 
 
02.05.01 Falso piso mezcla C:H 1:10 E=4"  
 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la construcción de una base de concreto de espesor 10cm. 
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Que se apoya directamente sobre el suelo tratado y sirve de base a los 
pisos de planta baja. Tendrá una dosificación de cemento, hormigón de 
1: 8 y un espesor de 4” 
 
MEDICION 
Se mide por  la unidad de metro cuadrado (M2) con aproximación  de 
02 decimales es decir por área (largo x ancho), la medición será el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida.   
 
03 CONCRETO ARMADO  
 
03.01 ZAPATAS  
 
03.01.01 Concreto f'c= 210 kg/cm2 en zapatas. 
 
DESCRIPCION Y PROCESO DE CONSTRUCION 
Llevarán zapatas todas las columnas, el dimensionamiento se 
especifica en planos. El concreto será una mezcla de agua, cemento, 
arena y piedra; preparada en una maquina mezcladora mecánica, 
dosificándose estos materiales en proporciones necesarios capaces de 
ser colocadas sin segregación, a fin de lograr las resistencias 
especificadas una vez endurecido. La resistencia del concreto será 210 
Kg/cm2 a los 28 días el cual se sacará dos probetas para enviar al 
laboratorio para su ensayo respectivo.  
 
En caso de que exista terreno de relleno, se seguirá lo especificado en 
el Reglamento en cuanto a consolidación del terreno se refiera. 
 
MEDICION. 
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Se mide por  metro cúbico (M3) con aproximación de 02 decimales 
(largo x ancho x altura), la medición será por el metrado realmente 
ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro 
cúbico (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
03.01.02 Encofrado y desencofrado normal en zapatas. 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta  partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las 
formas de madera necesarias para el vaciado del concreto de las 
columnas, los alambres que se emplean para amarrar los encofrados 
no deberán de atravesar las caras del concreto que quedan expuestas 
en la obra terminada. Se utilizaran madera tornillo de buena calidad que 
no tengan deformaciones o alabeos, se controlará el correcto 
alineamiento y el “plomo” del encofrado, se sellarán todas las juntas 
entre tablones para evitar la salida de la lechada de cemento, se 
arriostrarán con barrotes ubicadas adecuadamente para evitar que el 
concreto se deforme y pierda la forma vertical lisa que debe tener, 
adicionalmente se arriostraran con alambre negro No 8.  
 




Se mide por  la unidad de metro cuadrado (M2) con aproximación  de 
02 decimales es decir por área (largo x ancho), la medición será el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del ingeniero 
residente.  
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Esta medición será la suma de las áreas por encofrar las columnas, se 
obtendrá multiplicando el perímetro de contacto efectivo con el concreto 
por la longitud o altura del elemento. Las caras de las columnas que 
van empotradas en otros elementos, deben de descontarse. 
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida.    
 
 
03.01.03 Acero FY=4200 kg/cm2 GRADO 60. 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de la armadura de acero en el 
elemento estructural: columna. 
 
Cumplirán las exigencias indicadas anteriormente, en las 
generalidades del capítulo de Concreto armado y tendrá un f’y = 4200 
Kg/cm2 
 
ALCANCES DE LA PARTIDA 
El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
 
- El límite de fluencia será Fy=4,200 kg/cm2. 
- Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-675, ASTM-A-616,  
 ASTM-A-61, NOP-    1158. 
- Deberán ser varillas de acero estructural fabricados en Chimbote,  
 Arequipa o similar. 
 
MEDICION 
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Esta partida de acero, se medirá por unidad de kilogramo (Kg), el cual 
se determina multiplicando la longitud de la varilla por su peso, que 
por metro lineal posee cada una de ellas, incluyendo los estribos. El 
resultado del peso de la armadura incluirá las longitudes de las barras 
que van empotradas en otros elementos.  
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por kilogramo 
(Kg) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 




03.02.01 Concreto en columnas f'c=210 kg/cm2. 
 
DESCRIPCION 
El concreto para placas, será una mezcla de agua y cemento - arena y 
piedra (preparados en una mezcladora mecánica) dentro del cual se 
dispondrán las armaduras de acero de acuerdo a los planos de 
estructura. El concreto al colocarse debe tener un resistencia de 210 
Kg/cm2, a los 28 días. Se sacarán dos pruebas por columnas 
colocadas y que cumplirán las normas especificadas 
 




Se mide por  metro cúbico (M3) con aproximación de 02 decimales 
(largo x ancho x altura), la medición será por el metrado realmente 
ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
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El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro 
cúbico (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
03.02.02 Concreto en columnetas f'c=175 kg/cm2 
 
DESCRIPCION Y PROCESO DE CONSTRUCION 
Llevarán zapatas todas las columnas, el dimensionamiento se 
especifica en planos. El concreto será una mezcla de agua, cemento, 
arena y piedra; preparada en una maquina mezcladora mecánica, 
dosificándose estos materiales en proporciones necesarios capaces de 
ser colocadas sin segregación, a fin de lograr las resistencias 
especificadas una vez endurecido. La resistencia del concreto será 210 
Kg/cm2 a los 28 días el cual se sacará dos probetas para enviar al 
laboratorio para su ensayo respectivo.  
 
En caso de que exista terreno de relleno, se seguirá lo especificado en 
el Reglamento en cuanto a consolidación del terreno se refiera. 
 
MEDICION. 
Se mide por  metro cúbico (M3) con aproximación de 02 decimales 
(largo x ancho x altura), la medición será por el metrado realmente 
ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro 
cúbico (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida 
 
 
03.02.03 Encofrado y desencofrado normal en columnas  
 




Esta  partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las 
formas de madera necesarias para el vaciado del concreto de las 
placas, los alambres que se emplean para amarrar los encofrados no 
deberán de atravesar las caras del concreto que quedan expuestas en 
la obra terminada. Se utilizaran madera tornillo de buena calidad que 
no tengan deformaciones o alabeos, se controlará el correcto 
alineamiento y el “plomo” del encofrado, se sellarán todas las juntas 
entre tablones para evitar la salida de la lechada de cemento, se 
arriostrarán con barrotes ubicadas adecuadamente para evitar que el 
concreto se deforme y pierda la forma vertical lisa que debe tener, 
adicionalmente se arriostraran con alambre negro No 8.  
Cumplirán las exigencias indicadas anteriormente en las 
consideraciones generales 
           
MEDICION 
Se mide por  la unidad de metro cuadrado (M2) con aproximación  de 
02 decimales es decir por área (largo x ancho), la medición será el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del ingeniero 
residente.  
 
Esta medición será la suma de las áreas por encofrar las columnas, se 
obtendrá multiplicando el perímetro de contacto efectivo con el concreto 
por la longitud o altura del elemento. Las caras de las columnas que 
van empotradas en otros elementos, deben de descontarse. 
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
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03.02.04 Acero FY=4200 kg/cm2 GRADO 60. 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de la armadura de acero en el 
elemento estructural: columna. 
 
Cumplirán las exigencias indicadas anteriormente, en las 
generalidades del capítulo de Concreto armado y tendrá un f’y = 4200 
Kg/cm2 
 
ALCANCES DE LA PARTIDA 
El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
 
- El límite de fluencia será Fy=4,200 kg/cm2. 
- Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-675, ASTM-A-616, 
ASTM-A-61, NOP-    1158. 
- Deberán ser varillas de acero estructural fabricados en Chimbote, 
Arequipa o similar. 
 
MEDICION 
Esta partida de acero, se medirá por unidad de kilogramo (Kg), el cual 
se determina multiplicando la longitud de la varilla por su peso, que 
por metro lineal posee cada una de ellas, incluyendo los estribos. El 
resultado del peso de la armadura incluirá las longitudes de las barras 
que van empotradas en otros elementos.  
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por kilogramo 
(Kg) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
 
03.03 VIGAS  




03.03.01 Concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 
 
DESCRIPCION 
El concreto para vigas, será una mezcla de agua y cemento - arena y 
piedra (preparados en una mezcladora mecánica) dentro del cual se 
dispondrán las armaduras de acero de acuerdo a los planos de 
estructura. El concreto al colocarse debe tener un resistencia de 210 
Kg/cm2, a los 28 días. Se sacarán dos pruebas por vigas colocadas y 
que cumplirán las normas especificadas 
Se ejecutará conforme a las especificaciones generales para obras de 
concreto armado arriba indicados.  
 
MEDICION. 
Se mide por  metro cúbico (M3) con aproximación de 02 decimales 
(largo x ancho x altura), la medición será por el metrado realmente 
ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro 
cúbico (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
03.03.02 Concreto en vigas de confinamiento f'c=175 kg/cm2. 
 
DESCRIPCION 
El concreto para vigas, será una mezcla de agua y cemento - arena y 
piedra (preparados en una mezcladora mecánica) dentro del cual se 
dispondrán las armaduras de acero de acuerdo a los planos de 
estructura. El concreto al colocarse debe tener un resistencia de 175 
Kg/cm2, a los 28 días. Se sacarán dos pruebas por vigas colocadas y 
que cumplirán las normas especificadas 
   87 
  
 
Se ejecutará conforme a las especificaciones generales para obras de 
concreto armado arriba indicados.  
 
MEDICION. 
Se mide por  metro cúbico (M3) con aproximación de 02 decimales 
(largo x ancho x altura), la medición será por el metrado realmente 
ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro 
cúbico (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
03.03.03 Encofrado y desencofrado normal en vigas. 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta  partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las 
formas de madera necesarias para el vaciado del concreto de las vigas, 
los alambres que se emplean para amarrar los encofrados no deberán 




El Inspector deberá realizar el correcto y seguro diseño de los 
encofrados, tanto de sus espesores como en el apuntalamiento, de 
manera que no existan deflexiones que causen desalineamientos, 
elementos desnivelados y de peligro en el momento del vaciado del 
concreto. 
 
Los encofrados deberán ceñirse a la forma y dimensiones indicadas en 
los planos y serán lo suficientemente herméticos como para evitar la 
pérdida del concreto, no se permitirá cargas de diseño, ni se permitirá 
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que ningún elemento de las estructuras en construcción sea cargado ni 
removido en sus puntales a no ser que dicho elemento tenga la 
suficiente resistencia para conservar su peso propio y la sobrecarga de 
servicio. Esta resistencia debe demostrarse por medio de ensayos de 
probetas y de un análisis estructural. 
 
DESENCOFRADOS 
La operación de desencofrado se hará gradualmente, quedando 
totalmente prohibido golpear, forzar o causar trepitación. Se debe 
considerar Los siguientes tiempos mínimos para desencofrar en 
concreto normal:  
                 1. Costado de vigas               2 días 
 2. Fondo de vigas de luces cortas                                 16 días 
 3. Fondo de vigas de gran luz y losas sin vigas      21 días 
       
MEDICION 
Se mide por  la unidad de metro cuadrado (M2) con aproximación  de 
02 decimales es decir por área (largo x ancho), la medición será el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del ingeniero 
residente.  
Esta medición será la suma de las áreas por encofrar las vigas, se 
obtendrá multiplicando el perímetro de contacto efectivo con el concreto 
por la longitud o altura del elemento. Las caras de las vigas que van 
empotradas en otros elementos, deben de descontarse. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida.    
 
03.03.04 Acero FY=4200 KG/CM2 grado 60. 




Esta partida comprende la colocación de la armadura de acero en el 
elemento estructural: viga. Se ejecutará conforme a las 
especificaciones generales para obras de concreto armado arriba 
indicados, el computo de la armadura incluirá las longitudes de las 
barras que van empotradas en otros elementos. 
 
ALCANCES DE LA PARTIDA 
El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
- El límite de fluencia será Fy=4,200 kg/cm2. 
- Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-675, ASTM-A-616,  
   ASTM-A-61, NOP-    1158. 
- Deberán ser varillas de acero estructural fabricados en Chimbote,  
   Arequipa o similar. 
 
MEDICION 
Esta partida de acero, se medirá por unidad de kilogramo (Kg), el cual 
se determina multiplicando la longitud de la varilla por su peso, que por 
metro lineal posee cada una de ellas, incluyendo los estribos. El 
resultado del peso de la armadura incluirá las longitudes de las barras 
que van empotradas en otros elementos.  
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por kilogramo 
(Kg) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
 
03.04.01 Concreto en losa aligerada f'c=210 kg/cm2. 
DESCRIPCION Y PROCESOS DE CONSTRUCCION 
Viene a ser el concreto que componen las viguetas de 10x15 cm de 
sección y la losa superior de 5 cm de espesor que une las viguetas. 




Se ejecutará conforme a las especificaciones generales para obras de 
concreto armado arriba indicados. 
 
MEDICION. 
Se mide por  metro cúbico (M3) con aproximación de 02 decimales 
(largo x ancho x altura), la medición será por el metrado realmente 
ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro 
cúbico (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
03.04.02 Encofrado y desencofrado normal en losa aligerada. 
DESCRIPCION Y PROCESOS DE CONSTRUCCION 
Se utilizaran madera tornillo de buena calidad que no tengan 
deformaciones o alabeos, se controlara la horizontalidad y correcto 
nivel del encofrado, se sellarán todas las juntas entre tablones para 
evitar la salida de la lechada de cemento, se arriostraran con barrotes 
ubicadas adecuadamente. Se vibrara el concreto uniformemente. El 
desencofrado de los frisos laterales a las 24 horas y fondo de la losa 
aligerada a los 21 días, serán revisadas por un operario. 
 
MEDICION 
El área del encofrado  y desencofrado se calculará como si fueran 
losas macizas, a pesar que no se encofra totalmente la losa si no la 
zona de viguetas únicamente. 
 
Se mide por  la unidad de metro cuadrado (M2) con aproximación  de 
02 decimales es decir por área (largo x ancho), la medición será el 
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metrado realmente ejecutado con la conformidad del ingeniero 
residente.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida.    
 
03.04.03  Acero  FY=4200 kg/cm2 grado 60 kg. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de la armadura de acero en el 
elemento estructural: losa aligerada. Se ejecutará conforme a las 
especificaciones generales para obras de concreto armado arriba 
indicados, el computo de la armadura incluirá las longitudes de las 
barras que van empotradas en otros elementos. 
 
ALCANCES DE LA PARTIDA 
El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
 
- El límite de fluencia será Fy=4,200 kg/cm2. 
- Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-675, ASTM-A- 
 616, ASTM-A-61, NOP- 1158. 
 
MEDICION 
Esta partida de acero, se medirá por unidad de kilogramo (Kg), el 
cual se determina multiplicando la longitud de la varilla por su peso, 
que por metro lineal posee cada una de ellas. El resultado del peso 
de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van 
empotradas en otros elementos.  
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FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por kilogramo 
(Kg) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
 
03.04.04  Ladrillo hueco de arcilla h=15 cm para techo aligerado  
DESCRIPCION Y PROCESO DE CONSTRUCCION 
Se utilizarán ladrillos huecos de arcilla, tipo industrial, que presente 
las siguientes características: 
Para losa de 20 cm 
Medida  : 15 cm x 30 cm x 30 cm. 
Peso   : 7.65 Kg/Unidad 
 
Para losa de 17 cm 
Medida  : 12 cm x 30 cm x 30 cm. 
Peso   : 6.00 Kg/Unidad 
 
Estas serán colocadas de acuerdo a la disposición de las viguetas, 
respetando en todo momento las dimensiones de las viguetas.  




Esta partida de bloque hueco, se medirá por unidad (Und), el cual se 
determinara multiplicando en número de bloquetas de cada vigueta 
por el número de viguetas de cada paño. 
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por Unidad 
(Und) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
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compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
03.05 LOSAS MACIZAS 
03.05.01 Losa maciza - concreto f'c=210 kg/cm2. 
DESCRIPCION Y PROCESOS DE CONSTRUCCION 
Viene a ser el concreto que componen las viguetas de 10x15 cm de 
sección y la losa superior de 5 cm de espesor que une las viguetas. 
 
Se ejecutará conforme a las especificaciones generales para obras 
de concreto armado arriba indicados. 
 
MEDICION. 
Se mide por  metro cúbico (M3) con aproximación de 02 decimales 
(largo x ancho x altura), la medición será por el metrado realmente 
ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro 
cúbico (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
 03.05.02 Losa maciza - encofrado y desencofrado 
DESCRIPCION Y PROCESOS DE CONSTRUCCION 
Se utilizaran madera tornillo de buena calidad que no tengan 
deformaciones o alabeos, se controlara la horizontalidad y correcto 
nivel del encofrado, se sellarán todas las juntas entre tablones para 
evitar la salida de la lechada de cemento, se arriostraran con barrotes 
ubicadas adecuadamente. Se vibrara el concreto uniformemente. El 
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desencofrado de los frisos laterales a las 24 horas y fondo de la losa 
aligerada a los 21 días, serán revisadas por un operario. 
 
MEDICION 
El área del encofrado  y desencofrado se calculará como si fueran 
losas macizas, a pesar que no se encofra totalmente la losa si no la 
zona de viguetas únicamente. 
 
Se mide por  la unidad de metro cuadrado (M2) con aproximación  de 
02 decimales es decir por área (largo x ancho), la medición será el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del ingeniero 
residente.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida.    
 
03.05.03 ACERO  FY=4200 kg/cm2 grado 60 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de la armadura de acero en el 
elemento estructural: losa aligerada. Se ejecutará conforme a las 
especificaciones generales para obras de concreto armado arriba 
indicados, el computo de la armadura incluirá las longitudes de las 
barras que van empotradas en otros elementos. 
 
ALCANCES DE LA PARTIDA 
El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
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- El límite de fluencia será Fy=4,200 kg/cm2. 
- Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-675, ASTM-A-616,  
      ASTM-A-61, NOP-    1158. 
 
MEDICION 
Esta partida de acero, se medirá por unidad de kilogramo (Kg), el cual 
se determina multiplicando la longitud de la varilla por su peso, que 
por metro lineal posee cada una de ellas. El resultado del peso de la 
armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en 
otros elementos.  
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por kilogramo 
(Kg) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
 
03.06 ESCALERAS: 
03.06.01 Concreto en escaleras F'C=210 kg/cm2       
DESCRIPCION Y PROCESOS DE CONSTRUCCION 
Se ejecutará conforme a las especificaciones generales para obras de 
concreto armado arriba indicados. 
 
MEDICION. 
Se mide por  metro cúbico (M3) con aproximación de 02 decimales 
(largo x ancho x altura), la medición será por el metrado realmente 
ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro 
cúbico (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
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compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
 03.06.02 Encofrado y desencofrado normal en escaleras. 
DESCRIPCION Y PROCESOS DE CONSTRUCCION 
Se utilizaran madera de calidad que no tengan deformaciones o 
alabeos, se controlara la horizontalidad y correcto nivel del encofrado, 
se sellarán todas las juntas entre tablones para evitar la salida de la 
lechada de cemento, se arriostraran con barrotes ubicadas 
adecuadamente. Se vibrara el concreto uniformemente. El 
desencofrado de los frisos laterales a las 24 horas y fondo de la losa 
a los 21 días. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FROMA DE PAGO 
La Unidad de medida y forma de pago será en m2 
 
 03.06.03 Acero  FY=4200 kg/cm2 grado 60  
Esta partida comprende la colocación de la armadura de acero en el 
elemento estructural: Escalera. Se ejecutará conforme a las 
especificaciones generales para obras de concreto armado arriba 
indicados, el computo de la armadura incluirá las longitudes de las 
barras que van empotradas en otros elementos que le sirven de 
sostenimiento. 
 
ALCANCES DE LA PARTIDA 
El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
 
- El límite de fluencia será Fy=4,200 kg/cm2. 
- Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-675, ASTM-A- 
 616,  ASTM-A-61, NOP-    1158. 
- Deberán ser varillas de acero estructural fabricados en  
           Chimbote, Arequipa o similar. 





Esta partida de acero, se medirá por unidad de kilogramo (Kg), el cual 
se determina multiplicando la longitud de la varilla por su peso, que 
por metro lineal posee cada una de ellas. El resultado del peso de la 
armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en 
otros elementos.  
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por kilogramo 
(Kg) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
 
03.07 MESA DE TRABAJO EN LABORATORIO 
03.07.01 concreto en mesa de trabajo f'c= 175 kg/cm2 
DESCRIPCION 
El concreto para los muebles fijos, será una mezcla de agua y 
cemento - arena y piedra (preparados en una mezcladora mecánica) 
dentro del cual se dispondrán las armaduras de acero de acuerdo a 
los planos de estructura. El concreto al colocarse debe tener un 
resistencia de 175 Kg/cm2, a los 28 días. Se sacarán dos pruebas 
por vigas colocadas y que cumplirán las normas especificadas 
Se ejecutará conforme a las especificaciones generales para obras 
de concreto armado arriba indicados.  
 
MEDICION. 
Se mide por  metro cúbico (M3) con aproximación de 02 decimales 
(largo x ancho x altura), la medición será por el metrado realmente 
ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
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El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro 
cúbico (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
03.07.02 Encofrado y desencofrado normal de mesa de trabajo. 
DESCRIPCIÓN 
Esta  partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las 
formas de madera necesarias para el vaciado del concreto de los 
muebles fijos, los alambres que se emplean para amarrar los 
encofrados no deberán de atravesar las caras del concreto que 
quedan expuestas en la obra terminada. 
 
ENCOFRADOS 
El Inspector deberá realizar el correcto y seguro diseño de los 
encofrados, tanto de sus espesores como en el apuntalamiento, de 
manera que no existan deflexiones que causen desalineamientos, 
elementos desnivelados y de peligro en el momento del vaciado del 
concreto. 
 
Los encofrados deberán ceñirse a la forma y dimensiones indicadas 
en los planos y serán lo suficientemente herméticos como para evitar 
la pérdida del concreto, no se permitirá cargas de diseño, ni se 
permitirá que ningún elemento de las estructuras en construcción sea 
cargado ni removido en sus puntales a no ser que dicho elemento 
tenga la suficiente resistencia para conservar su peso propio y la 
sobrecarga de servicio. Esta resistencia debe demostrarse por medio 
de ensayos de probetas y de un análisis estructural. 
 
DESENCOFRADOS 
La operación de desencofrado se hará gradualmente, quedando 
totalmente prohibido golpear, forzar o causar trepitación. Se debe 
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considerar Los siguientes tiempos mínimos para desencofrar en 
concreto normal:  
 
          1. Costado de vigas   2 días 
          2. Fondo de vigas de luces cortas                    16 días 
          3. Fondo de vigas de gran luz y losas sin vigas      21 días 
        MEDICION 
Se mide por  la unidad de metro cuadrado (M2) con aproximación  de 
02 decimales es decir por área (largo x ancho), la medición será el 
metrado realmente ejecutado con la conformidad del ingeniero 
residente.  
Esta medición será la suma de las áreas por encofrar las vigas, se 
obtendrá multiplicando el perímetro de contacto efectivo con el 
concreto por la longitud o altura del elemento. Las caras de las vigas 
que van empotradas en otros elementos, deben de descontarse. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida.    
 
03.07.03 Acero FY=4200 kg/cm2 grado 60 kg. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de la armadura de acero en el 
elemento estructural: viga. Se ejecutará conforme a las 
especificaciones generales para obras de concreto armado arriba 
indicados, el computo de la armadura incluirá las longitudes de las 
barras que van empotradas en otros elementos. 
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ALCANCES DE LA PARTIDA 
El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
- El límite de fluencia será Fy=4,200 kg/cm2. 
- Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-675, ASTM-A- 
 616,  ASTM-A-61, NOP-    1158 
            
- Deberán ser varillas de acero estructural fabricados en  
- Chimbote, Arequipa o similar. 
 
MEDICION 
Esta partida de acero, se medirá por unidad de kilogramo (Kg), el cual 
se determina multiplicando la longitud de la varilla por su peso, que 
por metro lineal posee cada una de ellas, incluyendo los estribos. El 
resultado del peso de la armadura incluirá las longitudes de las barras 
que van empotradas en otros elementos.  
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por kilogramo 
(Kg) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
 
03.08 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS 
03.08.01  Correas de madera 2"x2" 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida considera la colocación de las correas de madera sobre 
la losa aligerada, estas servirán como soporte de la cobertura y 
sujetadas a ésta con pernos autoroscantes. 
 
FORMA DE EJECUCION 
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Las correas y los tirantes se colocarán una vez fraguado el concreto 
de la losa aligerada y estas serán de madera tornillo de primera y bien 
secos, se colocarán sobre la losa haciendo uso de clavos de cemento 




Se mide por  la unidad de (ML)  con aproximación  de 02 decimales, 
la medición será el  metrado realmente ejecutado con la conformidad 
del ingeniero residente. Se medirán por cantidades las piezas de igual 
sección y longitud. 
 
 FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al, precio unitario del presupuesto por (Ml) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida.    
 
03.08.02  Cobertura con plancha de teja andina. 
DESCRIPCIÓN 
La cobertura se efectuará con planchas de Eternit tipo teja andina de 
L=  1.14 x A = 0.72 x 5mm. de espesor y con un peso aproximado de 
8.4 kg. Se  colocados sobre correas de madera, para la ejecución de 
las correas se empleará madera de Tornillo o similar de dimensiones 
especificadas en los planos y de acuerdo a los detalles; Las 
estructuras de apoyo pueden ser metálicas de concreto o de madera; 
si se utiliza estructura de madera asegúrese que estén secas y 
cepilladas, se tiene que verificar que la separa ración entre vigas, 
viguetas no superen el máximo admisible y que estas se encuentren 
alineadas.  
 
El ancho de la superficie de apoyo (viga o vigueta debe ser de 4cm. 
Lisa y paralela a la planchas. 
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MÉTODOS DE MEDICIÓN. 
Se medirá esta partida por unidad de metro cuadrado (m2), 
considerando el largo por el ancho o el alto de la partida ejecutada, o 
sumando por partes de la misma para dar un total. 
 
BASES DE PAGO. 
El pago será de acuerdo al metrado avanzado para esta partida. 
 
03.08.03 SC cobertura con planchas de policarbonato, (inc.  
               Estructura, accesorios e instalación) según diseño 
DESCRIPCIÓN 
La cobertura se efectuará con planchas de Policarbonato. Seran 
colocados sobre correas de madera, para la ejecución de las correas 
se empleará madera de Tornillo o similar de dimensiones 
especificadas en los planos y de acuerdo a los detalles; Las 
estructuras de apoyo pueden ser metálicas de concreto o de madera; 
si se utiliza estructura de madera asegúrese que estén secas y 
cepilladas, se tiene que verificar que la separa ración entre vigas, 
viguetas no superen el máximo admisible y que estas se encuentren 
alineadas.  
 
El ancho de la superficie de apoyo (viga o vigueta debe ser de 4cm. 
Lisa y paralela a la planchas. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN. 
Se medirá esta partida por unidad de metro cuadrado (m2), 
considerando el largo por el ancho o el alto de la partida ejecutada, o 
sumando por partes de la misma para dar un total. 
 
BASES DE PAGO. 
El pago será de acuerdo al metrado avanzado para esta partida. 




03.09 PRUEBA DE LABORATORIO  
 
03.09.01 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO. 
 
DESCRIPCION 
Es el diseño de la dosificación de mezclas de concreto, la cual se 
desarrollara en un laboratorio que brinde las garantías 
 
MEDICION 
Se mide por  la unidad de (UND) la medición será el  metrado 
realmente ejecutado, con la conformidad del ingeniero residente. 
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al, precio unitario del presupuesto por (UND) 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la 
mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos que 
completan esta partida. 
 




Es la prueba que se efectúa extrayendo mezclas de concreto, la cual 
es colocada en una briqueta cilíndrica de dimensiones normadas, con 
el objeto de verificar la resistencia del concreto utilizado y colocado. 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
Las probetas de cada clase de concreto, para ensayos a la 
compresión se obtendrán por lo menos una vez al día o por cada 50 
m3 de concreto o por cada 50 m2 de superficie, de acuerdo a las 
Normas del Manual del ASTMC 172. Los cilindros serán hechos y 
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curados de acuerdo a la Norma ASTMC 31, y serán aprobados de 
acuerdo a la Norma ASTMC 39. 
Cada ensayo será el resultado del promedio de dos cilindros de la 
misma muestra de concreto ensayada a los 28 días. 
La edad para pruebas de resistencia será de 28 días, se podrá 
especificar una edad menor cuando el concreto vaya a recibir su carga 
completa a su esfuerzo máximo. 
Se considerará satisfactoriamente una resistencia cuando al promedio 
de cualquier grupo de 3 ensayos consecutivos de resistencia de 
especímenes curados en laboratorio, sea igual o mayor que el f´c 
especificado y no más de 10% de los ensayos de resistencia que 
tengan valores menores que la resistencia especificada. 
Toda la gama de ensayos deberá estar avalada por un laboratorio de 
reconocido prestigio. 
Se deberá respetar y cumplir todo lo graficado en los planos. 
 
MEDICION 
Se mide por  la unidad de (Und.) la medición será el  metrado 
realmente ejecutado, con la conformidad del ingeniero residente. 
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al, precio unitario del presupuesto por (Und) 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la 
mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos que 
completan esta partida. 
 
03.09.03 PRUEBA DE COMPACTACION Y DENSIDAD DE CAMPO. 
 
DESCRIPCION 
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Determinará el nivel de compactación que se alcanzó, se realizaran 
las pruebas necesarias, las mismas que serán determinadas por el 
supervisor., será realizado por un especialista en mecánica de suelos. 
 
MEDICION 
Se mide por  la unidad de (UND) la medición será el  metrado 
realmente ejecutado, con la conformidad del ingeniero residente. 
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al, precio unitario del presupuesto por (UND) 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la 
mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos que 




03.10.01 JUNTA DE CONSTRUCCION CON  
         TECKNOPORT.  
 
MEDICIÓN 
Las juntas de construcción serán ocupadas por un aplancha de 
Tecknoport de 1” para asegurar el vacío, estas serán colocadas antes 
de llenar el concreto como parte de el encofrado. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medición se efectuara en metros lineales midiendo todo el área 
donde se coloque el tecknoport 
 




04.01 MURO Y TABIQUES DE ALBAÑERIA. 
 
04.01.01 MURO DE LADRILLO KK ARTESANAL  
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        (8X11.5X22.5) SOGA MEZCLA C:A 1:5 E=1.5 CM 
 
DESCRIPCIÓN 
Estos son muros de ladrillo de arcilla cocida tipo kk corriente. Esta 
partida se refiere a la ejecución de los muros, divisorios interiores, 
aquellos que dividen entre sí a las aulas, los cuales son formados en 
general, por paredes de ladrillo macizo tipo king kong, de arcilla, en 
aparejo de cabeza o siga, según los espesores que se indican en los 
Planos de Arquitectura. Estos muros requieren tarrajeo por ambas 
caras. 
 
PREPARACION DE LOS TRABAJOS EN LADRILLO 
No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el 
momento de su asentado. 
 
Se arrumarán los ladrillos en una zona vecina al ambiente por 
levantar. Esta pila de ladrillos no deberá ser impedimento para el libre 
paso de los obreros. 
 
Antes de levantarse los muros de ladrillo se harán sus replanteos, 
marcando los vanos y otros desarrollos. 
 
La cara superior de los sobrecimientos, se mojarán antes de asentar 
los ladrillos King Kong. 
 
Con anterioridad al asentado masivo de ladrillos se emplantillará 
cuidadosamente la primera hilera, con el objeto de obtener un trabajo 
prolijo y parejo. 
 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGIRAN EL ASENTADO 
DE LADRILLOS              
Se colocarán ladrillos sobre una capa completa de mortero. Una vez 
puesto el ladrillo de plano sobre su sitio, se presionará ligeramente 
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para que el mortero tienda a llenar la junta vertical y garantice el 
contacto del mortero con toda la cara plana inferior del ladrillo. Puede 
golpearse ligeramente en su centro y no se colocará encima ningún 
peso. 
Se rellenará con mortero, el resto de la junta vertical que haya sido 
cubierta. 
 
El espesor de las juntas será uniforme y constante. Las juntas 
verticales serán interrumpidas de una a otra hilada. No deberán 
corresponder ni aún estar vecinas al mismo plano vertical. 
 
En los paramentos de los muros de ladrillo que van a ser revocados, 
se dejarán las juntas huecas (no llenas), con la penetración de 1 a 2 
cm., para provocar un mejor amarre o adherencia entre el muro y el 
revoque posterior. 
 
Constantemente se controlará el perfecto plomo de los muros, 




El muro de ladrillo de cabeza, se medirá esta partida por unidad de 
metro cuadrado (M2), considerando el largo por el ancho o el alto de 
la partida ejecutada, o sumando por partes de la misma para dar un 
total. Se descontará el área de  vanos o coberturas.  
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto por metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
04.01.02 Muro de ladrillo KK artesanal (8x11.5x22.5) cabeza  
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        mezcla c:a 1:5 e=1.5cm. 
 
DESCRIPCIÓN 
Estos son muros de ladrillo de arcilla cocida tipo KK corriente. Esta 
partida se refiere a la ejecución de los muros, divisorios interiores, 
aquellos que dividen entre sí a las aulas, los cuales son formados en 
general, por paredes de ladrillo macizo tipo king kong, de arcilla, en 
aparejo de cabeza o siga, según los espesores que se indican en los 
Planos de Arquitectura. Estos muros requieren tarrajeo por ambas 
caras. 
 
PREPARACION DE LOS TRABAJOS EN LADRILLO 
No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el 
momento de su asentado. 
 
Se arrumarán los ladrillos en una zona vecina al ambiente por levantar. 
Esta pila de ladrillos no deberá ser impedimento para el libre paso de 
los obreros. 
 
Antes de levantarse los muros de ladrillo se harán sus replanteos, 
marcando los vanos y otros desarrollos. 
La cara superior de los sobrecimientos, se mojarán antes de asentar 
los ladrillos k.k. 
 
Con anterioridad al asentado masivo de ladrillos se emplantillará 
cuidadosamente la primera hilera, con el objeto de obtener un trabajo 
prolijo y parejo. 
 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGIRAN EL ASENTADO DE 
LADRILLOS              
Se colocarán ladrillos sobre una capa completa de mortero. Una vez 
puesto el ladrillo de plano sobre su sitio, se presionará ligeramente para 
que el mortero tienda a llenar la junta vertical y garantice el contacto del 
mortero con toda la cara plana inferior del ladrillo. Puede golpearse 
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ligeramente en su centro y no se colocará encima ningún peso. 
 
Se rellenará con mortero, el resto de la junta vertical que haya sido 
cubierta. 
 
El espesor de las juntas será uniforme y constante. Las juntas verticales 
serán interrumpidas de una a otra hilada. No deberán corresponder ni 
aún estar vecinas al mismo plano vertical. 
 
En los paramentos de los muros de ladrillo que van a ser revocados, se 
dejarán las juntas huecas (no llenas), con la penetración de 1 a 2 cm., 
para provocar un mejor amarre o adherencia entre el muro y el revoque 
posterior. 
 
Constantemente se controlará el perfecto plomo de los muros, 
empleando la plomada de albañil y parcialmente reglas bien perfiladas. 
 
MEDICION 
El muro de ladrillo de cabeza, se medirá esta partida por unidad de 
metro cuadrado (M2), considerando el largo por el ancho o el alto de la 
partida ejecutada, o sumando por partes de la misma para dar un total. 
Se descontará el área de  vanos o coberturas.  
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto por metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
04.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS. 
 
04.02.01 TARRAJEO EN MUROS MORTERO C:A 1:5 E= 1.50 CM. 
 
DESCRIPCION 
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Esta partida comprende los trabajos de acabados de muros interiores,  
de acuerdo a lo indicado en los planos de arquitectura. 
SUPERFICIE DE APLICACION 
Deberá procurarse que las áreas que van a ser tarrajeadas tengan la 
superficie áspera para que exista buena adherencia del mortero. Todos 
los ambientes que llevan tarrajeo como acabado deberán ser 
entregados listos para recibir directamente la pintura. 
 
Durante la construcción deberá tenerse especial cuidados para no 
causar daño a los revoques terminados, tomándose todas las 
precauciones necesarias. 
 
El Inspector cuidará y será responsable de todo maltrato que ocurra en 
el acabado de los revoques, siendo de su cuenta el efectuar los resanes 
necesarios hasta la entrega de la obra. 
 
CALIDAD DE LOS MATERIALES 
La arena no deberá ser arcillosa, será lavada, limpia y bien graduada, 
libre de materias orgánicas y salitrosas. El diámetro de los granos no 
debe exceder de 0.5 mm., aunque para el tarrajeo grueso tendrá una 
granulometría comprendida entre la malla No. 40 y la No. 200 (granos 
mayores de 0.4 mm. y menores de 0.80 mm.). 
Los ángulos o aristas de los muros serán perfectamente definidos. 
 
MORTERO 
Se empleará mortero de cemento y arena en proporción 1:5. 
EJECUCION 
Antes de iniciar los trabajos se deberá humedecer convenientemente 
la superficie que va a recibir el revoque y llenar todos los vacíos y 
grietas, evitando asimismo la absorción del agua de la mezcla. 
 
Con el fin de obtener una óptima verticalidad en el acabado del tarrajeo, 
se trabajará con cintas de referencia de mortero 1:8, corridos 
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verticalmente a lo largo del muro. Las cintas convenientemente 
aplanadas, sobresaldrán de la superficie del muro el espesor exacto del 
tarrajeo y tendrán un espaciamiento de 1.50 m., arrancando lo más 
cerca posible de la esquina del paramento. 
El espesor de los revoques no será mayor de 1.5 cm.  Se ejecutarán 
en 2 etapas: la primera será un tarrajeo primario, que se terminará con 
texturas áspera y rayada con el fin de mejorar la adherencia y la 










La arena fina para el tarrajeo no deberá ser arcillosa, será lavada, 
limpia y graduada, clasificada uniformemente desde fina y gruesa. 
Estará libre de materias orgánicas y salitrosas. El contenido máximo de 
arcilla o impurezas será del 5%. 
 
Cuando la arena esté seca, pasará por la criba N° 8, no más del 80% 
pasará por la criba N° 30, no más del 20% pasará por la criba N° 50 y 
no más del 15% pasará por la criba N° 100. Si se quiere hacer el cribado 
por una sola malla, toda la arena fina estando seca, pasará por la malla 
US Estándar N° 8. 
Es preferible que la arena sea de río o piedra molida, cuarzo, marmolina 
de materiales silicios o calcárea, libres de sales, residuos vegetales, u 
otros elementos perjudiciales. No se aprueba la arena de playa de mar 
ni de duna. 
 
AGUA 
   112 
  
 
El agua a ser usada en la preparación de mezclas para tarrajeos deberá 
ser potable y limpia; en ningún caso salitrosa, que no contenga 
soluciones químicas u otros agregados que puedan ser perjudiciales al 
fraguado, resistencia y durabilidad de las mezclas. 
MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), se 
computarizaran todas las áreas  netas a vestir o revocar de los muros 
interiores.  Por consiguiente se descontarán los vano o aberturas de 
otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás 
salientes que deberán considerarse en partidas independientes. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2), de acuerdo al precio 
unitario del presupuesto aprobado, este pago constituye la 
compensación completa por la mano de obra, equipo, desgaste de 
herramientas y demás conceptos necesarios para completar esta 
partida. 
 




Comprende el revoque definitivo hasta quedar listo para recibir la 
pintura, se tendrá mucho cuidado al ejecutar esta partida, se colocarán 
cintas de mortero pobre 1:7 cemento arena corridas verticalmente a lo 
largo de las columnas. La mezcla del mortero será de proporción 1:5, 
las cintas se aplomarán y sobresaldrán de acuerdo al espesor exacto 
del tarrajeo y estará espaciada a cada metro iniciando del fondo luego 
deberá rellenarse el espacio entre cintas y luego se picarán estas cintas 
para colocar en su lugar un mortero con mezcla más fuerte que se viene 
utilizando. La cinta no debe formar parte del tarrajeo. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y la forma de pago es el m2 
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04.02.03 TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5 CM INC. 
ARISTAS  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Comprende el revoque definitivo hasta quedar listo para recibir la 
pintura, se tendrá mucho cuidado al ejecutar esta partida, se colocarán 
cintas de mortero pobre 1:7 cemento arena corridas horizontalmente a 
lo largo de las vigas. La mezcla del mortero será de proporción 1:5, las 
cintas se aplomarán y sobresaldrán de acuerdo al espesor exacto del 
tarrajeo y estará espaciada a cada metro iniciando del fondo luego 
deberá rellenarse el espacio entre cintas y luego se picarán estas cintas 
para colocar en su lugar un mortero con mezcla más fuerte que se viene 
utilizando. La cinta no debe formar parte del tarrajeo. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago es el m2. 
 
04.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y 
VANOS  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Esta partida corresponde a la superficie cuya longitud es el perímetro del 
vano y cuyo ancho es el espesor del muro y se le llama derrames, será 
ejecutado con mortero de 1:5 y de espesor 1.5 cm. 
 
Los derrames de puertas y ventanas, se ejecutarán nítidamente 
corriendo hasta el marco correspondiente. 
 
Los encuentros de muros, debe ser en ángulos perfectamente perfilados, 
las aristas de los derrames expuestos a impactos serán 
convenientemente boleados, los encuentros de muros con cielo raso 
terminarán en ángulo recto.  
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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La unidad de medida y forma de pago es por (ml) 
04.03 CIELORRASOS  
 
04.03.01 TARRAJEO DE CIELORRASO MEZCLA C:A 1:5 E=1.5 CM 
CON CINTAS m2 
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
El Tratamiento del cielorraso será de clases: 
a. En las áreas exteriores voladizos del aligerado se aplicara una mezcla 
en proporción 1:5 cemento - arena, igualmente en las áreas interiores, 
con el sistema de cinta. 
 
b. En caso que se produzcan encuentros con otros planos ya sean 
estructurales o de albañilería con el cielorraso, se colocaran bruñas de 
1 x 1 cm., esta bruña se ejecutara con palo de corte que corra 
apoyándose sobre reglas. 
 
Con el fin de evitar ondulaciones será preciso aplicar la pasta de 
inmejorables condiciones de trabajabilidad. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y la forma de pago es el m2 
 
04.04 PISOS Y PAVIMENTOS  
 
04.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm m2  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
El contra piso es una capa conformada por la mezcla de cemento – arena 
gruesa en un proporción 1:4 y de un espesor mínimo de 48 mm que se 
aplicará sobre el falso piso en los ambientes del primer piso y sobre los 
aligerados en los pisos superiores, su acabado de ser tal que permita la 
adherencia de los pisos terminados que pueden ser cerámicos. 
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La ejecución debe desarrollarse después de terminado los cielorrasos y 
colocados los marcos de las puertas, debiendo quedar perfectamente 
planos, lisos y completamente limpios para posteriormente proceder a la 
colocación de los pisos definitivos. 
 
Previamente deberán haber sido instaladas y probadas las redes de 
agua fría, desagüe electricidad, comunicaciones, etc. 
 
Se comenzará haciendo una limpieza general de las losas estructurales 
o falsos pisos, picando las salpicaduras de mezclas y rebabas que 
pudieran existir, barriendo y eliminando los residuos, astillas de madera 
y polvo. Luego se colocarán reglas de madera cepillada, perfectamente 
niveladas, espaciada 2 m. como máximo o en su lugar cintas hechas con 
la misma mezcla de contra piso, con su superficie perfectamente 
nivelada, las que deberán fraguar antes de vaciarla. 
 
A continuaciones humedecerá la superficie a tratar y se echará una 
lechada de cemento.  Luego se vaciará una mezcla bastante seca de 
cemento – arena gruesa en proporción 1:5 pudiendo sustituir parte de 
esta última con piedra triturada o confitillo natural de ¼” de tamaño 
máximo. Enseguida se correrán reglas de madera pesada y bien 
nivelada, apisonando y compactando la mezcla hasta que aflore el 
exceso de agua con cemento. La superficie final se acabará con una 
mezcla de cemento arena en proporción de 1:3 de 1.5 cm., de espesor 
perfectamente nivelada y pulida con llana de madera sin dejar huecos, 
imperfecciones o marcas, la que deberá presentar un acabado similar al 
del tarrajeo de muros 
 
Cuando la mezcla haya comenzado a fraguar se iniciará un curado con 
agua pulverizada durante 5 días como mínimo. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FROMA DE PAGO 
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La unidad de medida y forma de pago será en base al área de contrapiso 
ejecutadas expresada en m2. 
04.04.02 PISO DE CERAMICA DE 40X40 CM ALTO TRANSITO. 
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Se emplearán losetas cerámicas de 0.30 x 0.30 cm. en todo los servicios 
higiénicos y serán de alto tránsito, de buena calidad, no se aceptarán las 
piezas que no presenten esmaltado completo, las alabeadas, las piezas 
cuyas medidas varíen en cuanto al espesor en más de 2 mm. Y en las 
caras en más de 2 mm, debe tenerse en cuenta que para la colocación, 
se instalarán piezas de un mismo lote, para evitar variaciones de color y 
medidas 
Las baldosas serán remojadas por lo menos 24 horas antes de su 
colocación. 
 
El mortero de asentado será 1:1, cemento arena fina pudiendo aceptarse 
el uso de cemento puzólanico. El contrapiso será humedecido y limpiado 
antes del asentado, y la fragua será con cemento y pegamento a definir 
en la obra. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago será expresado en m2. 
 
04.04.03 PISO DE CONCRETO E=2" f'c 140 kg/cm2 X 4 cm PULIDO 
1:2 X 1 cm BRUÑADO  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Se ejecutaran en los lugares indicados en los planos. Los morteros y su 
dosificación serán explicados en los planos. 
 
Los pisos y veredas de concreto, tendrán un acabado final libre de 
huellas y otras marcas, las bruñas deben ser nítidas según el diseño, 
solo así se podrá por dar aprobada la partida. 
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El tratamiento de estas superficies se detalla en planos las cuales deben 
respetarse. 
 
Los pisos de la azotea deberá tener ligeras pendientes hacia los 
sumideros, esto con el fin de evacuaciones pluviales y otros imprevistos. 
 
En todos los casos la superficie deben curarse con abundante agua 
durante los siguientes días a su vaciado esto se hará alternando para 
evitar rajaduras por dilatación, posteriormente y durante 19 días deberán 
seguir recibiendo agua. 
 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago será expresado en m2. 
 
04.04.04 VEREDA - CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E=0.10 M INC. 
ACABADO Y BRUÑADO CON MEZCLA INC. CURADO 
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Esta partida considera la construcción de la vereda en los pasadizos y 
exteriores, cuyo proceso constructivo es la misma de del falso piso 
incrementándose el proceso constructivo del acabado de piso. 
 
El terreno se nivelará y compactará humedeciendo hasta lograr una 
compactación hasta el 95 % proctor modificado. 
 
El llenado se ejecutará por paños alternos en forma de damero, no 
debiéndose llenar a la vez, paños inmediatamente vecinos, de tal forma 
que solo se necesitarán reglas para enmarcar los primeros paños. 
 
Una vez vaciado el concreto sobre el terreno preparado, se correrá sobre 
los cuartones divisorios de los paños, una regla de madera, regularmente 
pesada, manejada por dos hombres que emparejaran y apisonaran el 
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concreto, logrado así una superficie plana nivelada, frotachada y 
compactada. 
 
Cuando los primeros paños vaciados de concreto hayan endurecido a tal 
grado que la superficie no se deforme y las reglas no se desprendan con 
facilidad se sacarán estas. 
 
Después de su endurecimiento inicial se humedecerá la superficie 
sometiéndolo así a un curado adecuado de tres a cuatro días. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago será expresado en m2. 
04.05 CONTRAZOCALOS  
 
04.05.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE 40x20 CM ALTO 
TRANSITO  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Los revestimiento serán de mayólicas de primera de 0.10 X 0.30 mts y 
el espesor será entre 6.5 mm, de color entero, se utilizara color y según 
el diseño que figura en los planos. 
 
La capa del asentamiento se colocara empleando cintas para lograr 
superficie plana vertical. 
 
Se colocaran sobre superficies limpias y húmedas que han  sido 
tartajeadas con mortero, cemento, arena de proporción 1:3 arañado 
con clavo. Las mayólicas previamente mojadas se pegaran en hileras 
perfectamente horizontales y verticales con mortero 1:1. Cemento- 
arena fina sobre el tarrajeo preparado. Se cuidara de no dejar vacíos, 
quedará un plano vertical perfecto. 
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En los casos de elementos estructurales de concreto será menester 
haber previsto en la etapa constructiva el asegurar la necesaria 
rugosidad de la superficie así como crear juntas de construcción entre 
paramentos de ladrillos y de concreto. 
 
Las juntas de las hiladas verticales y horizontales serán de 4 mm, como  
máximo y la fragua será hecha con polvo de porcelana, antes de 
fraguar la mezcla las juntas deben ser saturadas con agua limpia. 
 
El acabado presentara una superficie homogénea y limpia, con juntas 
perfectamente alineadas sin resquebrajaduras, fracturas, u otros 
defectos. Las vueltas salientes del zócalo se harán empleando 
mayólicas terminales. 
 
La unión del contra zócalo con el piso será en ángulo recto. En el caso 
de usar cartabones las piezas deberán ser cortadas a máquina y no 
presentaran resquebrajaduras, fracturas, u otros defectos. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago es el m. 
 
04.06 ZOCALOS  
 
04.06.01 ZOCALO DE MAYOLICA DE 0.20 x 0.30 M. MEZCLA 1:4 C:A 
E=2.0 CM  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Se correrá para que la altura del zócalo sea perfecta y constante. 
Los revestimiento serán de mayólicas de primera de 0.20 X 0.30 mts y 
el espesor será entre 6.5 mm, de color entero, se utilizara color y según 
el diseño que figura en los planos. 
 
La capa del asentamiento se colocara empleando cintas para lograr 
superficie plana vertical. 
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Se colocaran sobre superficies limpias y húmedas que han  sido 
tartajeadas con mortero, cemento, arena de proporción 1:3 arañado con 
clavo. Las mayólicas previamente mojadas se pegaran en hileras 
perfectamente horizontales y verticales con mortero 1:1. Cemento- arena 
fina sobre el tarrajeo preparado. Se cuidara de no dejar vacíos, 
rellenándose todo intersdicio. Quedará un plano vertical perfecto. 
 
En los casos de elementos estructurales de concreto será menester 
haber previsto en la etapa constructiva el asegurar la necesaria 
rugosidad de la superficie así como crear juntas de construcción entre 
paramentos de ladrillos y de concreto. 
 
Las juntas de las hiladas verticales y horizontales serán de 4 mm, como  
máximo y la fragua será hecha con polvo de porcelana, antes de fraguar 
la mezcla las juntas deben ser saturadas con agua limpia. 
 
El acabado presentara una superficie homogénea y limpia, con juntas 
perfectamente alineadas sin resquebrajaduras, fracturas, u otros 
defectos. Las vueltas salientes del zócalo se harán empleando 
mayólicas terminales. 
 
La unión del zócalo con el piso será en ángulo recto. En el caso de usar 
cartabones las piezas deberán ser cortadas a maquina y no presentaran 
resquebrajaduras, fracturas, u otros defectos. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago es el m2 
04.07 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS  
 
04.07.01 REVESTIMIENTO Y FORJADO DE GRADAS DE ESCALERA, 
ACABADO 19.84 FORTACHADO MEZCLA C:A 1:4 E=3CM 
 
DESCRIPCION 
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Se refiere al revestimiento de pasos, contrapasos de escaleras con 
cemento frotachado que consiste en un acabado con mortero de cemento 
gris y arena en proporción 1:3 y con Fórmula Ashford o similar, de espesor 
1”. Los detalles seguirán lo indicado en los planos de arquitectura.  
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago es por ( ml ). 
 
04.07.02 VESTIDURA FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 X 





Se refiere al revestimiento de fondo de escalera con cemento frotachado 
que consiste en un acabado con mortero de cemento gris y arena en 
proporción 1:3 y con Fórmula Ashford o similar, de espesor 1”. Los detalles 
seguirán lo indicado en los planos de arquitectura.  
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago es por ( ml ). 
 
04.07.03 REVESTIMIENTO CON GRANITO PULIDO. 
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en 
muros y otros elementos, salvo indicaciones en parámetros interiores o 
exteriores. etc. 
 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las 
precauciones necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
 
Todos lo revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en 
superficies planas y ajustado los perfiles a las medidas terminadas, 
indicadas en los planos. 




La mano de obra y los necesarios deberán ser tales que garanticen la 
buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. 
 
El revoque será ejecutado previa limpieza y humedecimiento de las 
superficies donde debe ser aplicado. 
 
En la preparación de La mezcla se incluirá marmolina y granito de color, 
logrando una pasta homogénea. 
 
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias 
de todo residuo anterior. 
 
El tarrajeo se hará con cintas, perfectamente alineada y aplomadas 
aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener una capa no mayor de 
2.5 cm.. dependiendo de la uniformidad del elemento a trabajar. 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebraduras, florescencias 
o defectos. 
 
Todos los componentes de la mezcla deberán estar limpios, exento de 
sales nocivas y material orgánico, así mismo no deberá tener arcilla con 
exceso de 4% la mezcla final del mortero debe zarandearse esto por 
uniformidad. 
 
De acuerdo a las características del acabado final, se procederá a su 
lavado en caso de granito lavado, esto con ayuda de una brocha y 
escobilla de plástico, si se tuviera que pulir se esperará que fragüe para 
realizar su acabado final con ayuda de una pulidora. 
MEDICION. 
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Se mide por  la unidad de (M2)  con aproximación  de 02 decimales, lo 
que quiere decir por área (largo x ancho) por metrado ejecutado con la 
conformidad del ingeniero residente. 
  
FORMA DE PAGO. 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto por (M2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida.    
 





DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en 
muros y otros elementos, salvo indicaciones en parámetros interiores o 
exteriores. etc. 
 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las 
precauciones necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
 
Todos lo revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en 
superficies planas y ajustado los perfiles a las medidas terminadas, 
indicadas en los planos. 
 
La mano de obra y los necesarios deberán ser tales que garanticen la 
buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. 
 
El revoque será ejecutado previa limpieza y humedecimiento de las 
superficies donde debe ser aplicado. 
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En la preparación de La mezcla se incluirá marmolina y granito de color, 
logrando una pasta homogénea. 
 
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias 
de todo residuo anterior. 
 
El tarrajeo se hará con cintas, perfectamente alineada y aplomadas 
aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener una capa no mayor de 
2.5 cm.. dependiendo de la uniformidad del elemento a trabajar. 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebraduras, florescencias 
o defectos. 
 
Todos los componentes de la mezcla deberán estar limpios, exento de 
sales nocivas y material orgánico, así mismo no deberá tener arcilla con 
exceso de 4% la mezcla final del mortero debe zarandearse esto por 
uniformidad. 
 
De acuerdo a las características del acabado final, se procederá a su 
lavado en caso de granito lavado, esto con ayuda de una brocha y 
escobilla de plástico, si se tuviera que pulir se esperará que fragüe para 
realizar su acabado final con ayuda de una pulidora. 
 
MEDICION. 
Se mide por  la unidad de (M2)  con aproximación  de 02 decimales, lo 
que quiere decir por área (largo x ancho) por metrado ejecutado con la 
conformidad del ingeniero residente. 
  
FORMA DE PAGO. 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto por (M2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida.    
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04.08 CARPINTERIA DE MADERA  
 
04.08.01 SC PUERTA DE MADERA APANELADA SEGUN DISEÑO 




Este acápite se refiere a la preparación, ejecución y colocación de todas 
las puertas que aparecen indicadas con madera, ya sea interior o exterior 
(ver terminado de cuadros de acabados). 
MADERA 
Se utilizará exclusivamente cedro nacional, primera calidad, seca, tratada 
y habilitada, derecha, sin nudos o sueltos, rajaduras, paredes blancas, 
enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte su 
resistencia o apariencia. 
En ningún caso se aceptará madera húmeda. 
Todo cambio deberá ser aprobado por la Supervisión de Obras. 
 
CALIDADES DE LA MADERA.- 
La madera será de tipo seleccionado. 
Será de fibra recta u oblicua con dureza de suave a media. 
En piezas escuadradas, de dimensiones uniformes y libres de nudos. 
No tendrá defectos de estructura, madera tensionada, comprimida, nudos 
grandes, etc. 
Debe tener buen comportamiento al secado (relación, contracción, 
tangencial, radial menor de 2,0) sin torcimientos volumétrica deberá ser 
menor o igual al 14 % para maderas mayores de 1”. 
En maderas que son de acabado como cercos de tipo cantos, el contenido 
de humedad debe ser 19%. 
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La gravedad específica con un contenido de humedad de 12% 
aproximadamente 0,35. 
No se admitirá más de un nudo de 30 mm de diámetro (o su equivalente 
en área) por cada medio metro de elemento, o un número mayor de nudos 
cuya área total sea equivalente al de uno de 30 mm. 
La madera debe ser durable, resistente al ataque de hongos e insectos y 
aceptar fácilmente tratamientos con sustancias químicas a fin de 
aumentar duración. 
Los elementos podrán tener hendiduras superficiales cuya longitud no sea 
mayor que el ancho de la pieza, exceptuándose las hendiduras propias 
del secado con las limitaciones antes mencionadas. 
 
Se rechazarán aquellas piezas que presentan rajaduras, torceduras, 
pudriciones, desgarramiento, orificios, y cualquier otra anomalía. 
Todas las piezas tendrán un tipo de veta similar, jaspe y tono. 
Las dimensiones de las piezas están determinadas en los planos 
correspondientes, las medidas indicadas en los planos de detalle se 
refieren a madera cepillada y lijada. 
 
PRESERVACIÓN. 
Toda la madera será preservada con Pentanoclofenol, Pintura de plomo 
o similares, teniendo mucho cuidado de que la pintura no se extienda en 
la superficie que va a tener acabado natural, igualmente en el momento 
de corte y en la fabricación de un elemento en el taller recibirá una o dos 
manos de linaza, salvo la madera empleada como auxiliar. 
 
SECADO. 
Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida 
del sol y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario. 
 
ELABORACION. 
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Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, 
detalles y medidas indicados en los planos, entendiéndose que ellos 
corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto. 
 
Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre por 
operarios Especializados. 
 
Las piezas serán acopladas perfectamente a fuerte presión, debiéndose 
siempre obtener un ensamblaje perfectamente rígido y con el menor 
número de clavos, los cuales serán suprimidos en la mayoría de los casos. 
En la confección de elementos estructurales se tendrá en cuenta que 
siempre la dirección de fibra será igual a la del esfuerzo axial. 
 
MARCOS 
Serán ejecutados, en cada caso, de acuerdo a los planos de arquitectura, 
la superficie de los elementos se entregarán limpias, planas con uniones 
y ensambles, nítidamente ligados y listos para recibir el acabado. 
 
Se asegurarán mediante tornillos con cabezas perdida en huecos 
cilíndricos del mismo diámetro que serán después rellenados con tarugos 
encolados, con la fibra en el sentido del marco a fin de que se pierdan de 
vista. 
 
Si en los planos no se indican los elementos con medidas de sección 
nominal, para determinar la sección efectiva después del maquinado, se 
usará la siguiente tabla: 
 
SECCION NOMINAL SECCION EFECTIVA EMPLEO 
½” 12,7 mm. 10,0 mm. 
¾” 19,1 mm. 15,0 mm. 
1” 25,4 mm. 20,0 mm. 
1 – 1½” 38,1 mm. 35,0 mm. 
2” 50,8 mm. 45,0 mm. 
3” 76,2 mm. 70,0 mm. 
4” 101,6 mm. 90,0 mm. 
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Se fijará a los muros mediante tarugos, según se especifica en los planos 
de detalle. 
Los marcos de las puertas o ventanas se fijarán a la albañilería por 
intermedio de clavos a los tarugos de madera alquitranado, los que debe 
de haber quedado convenientemente asegurado en el momento de 
ejecución de los muros. 
La madera empleada deberá ser nueva, de calidad adecuada y sin estar 
afectada por insectos xilófagos. 
Los marcos que van sobre concreto sin revestir se fijarán mediante clavos 
de acero disparados con herramienta especial. 
 
04.08.02 SC PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE 45 MM 
TRIPLAY SEGUN DISEÑO INC. COL. PINTADO Y ACCESORIOS 




Este acápite se refiere a la preparación, ejecución y colocación de todas 
las puertas que aparecen indicadas con madera, ya sea interior o exterior 
(ver terminado de cuadros de acabados). 
 
MADERA 
Se utilizará exclusivamente cedro nacional, primera calidad, seca, tratada 
y habilitada, derecha, sin nudos o sueltos, rajaduras, paredes blancas, 
enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte su 
resistencia o apariencia. 
En ningún caso se aceptará madera húmeda. 
Todo cambio deberá ser aprobado por la Supervisión de Obras. 
 
CALIDADES DE LA MADERA.- 
La madera será de tipo seleccionado. 
Será de fibra recta u oblicua con dureza de suave a media. 
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En piezas escuadradas, de dimensiones uniformes y libres de nudos. 
No tendrá defectos de estructura, madera tensionada, comprimida, nudos 
grandes, etc. 
Debe tener buen comportamiento al secado (relación, contracción, 
tangencial, radial menor de 2,0) sin torcimientos volumétrica deberá ser 
menor o igual al 14 % para maderas mayores de 1”. 
En maderas que son de acabado como cercos de tipo cantos, el contenido 
de humedad debe ser 19%. 
 
La gravedad específica con un contenido de humedad de 12% 
aproximadamente 0,35. 
 
No se admitirá más de un nudo de 30 mm de diámetro (o su equivalente 
en área) por cada medio metro de elemento, o un número mayor de nudos 
cuya área total sea equivalente al de uno de 30 mm. 
La madera debe ser durable, resistente al ataque de hongos e insectos y 
aceptar fácilmente tratamientos con sustancias químicas a fin de 
aumentar duración. 
 
Los elementos podrán tener hendiduras superficiales cuya longitud no sea 
mayor que el ancho de la pieza, exceptuándose las hendiduras propias 
del secado con las limitaciones antes mencionadas. 
 
Se rechazarán aquellas piezas que presentan rajaduras, torceduras, 
pudriciones, desgarramiento, orificios, y cualquier otra anomalía. 
Todas las piezas tendrán un tipo de veta similar, jaspe y tono. 
Las dimensiones de las piezas están determinadas en los planos 
correspondientes, las medidas indicadas en los planos de detalle se 
refieren a madera cepillada y lijada. 
 
PRESERVACIÓN. 
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Toda la madera será preservada con Pentanoclofenol, Pintura de plomo 
o similares, teniendo mucho cuidado de que la pintura no se extienda en 
la superficie que va a tener acabado natural, igualmente en el momento 
de corte y en la fabricación de un elemento en el taller recibirá una o dos 
manos de linaza, salvo la madera empleada como auxiliar. 
 
SECADO. 
Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida 
del sol y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario. 
 
ELABORACION. 
Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, 
detalles y medidas indicados en los planos, entendiéndose que ellos 
corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto. 
 
Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre por 
operarios Especializados. 
 
Las piezas serán acopladas perfectamente a fuerte presión, debiéndose 
siempre obtener un ensamblaje perfectamente rígido y con el menor 
número de clavos, los cuales serán suprimidos en la mayoría de los casos. 
 
En la confección de elementos estructurales se tendrá en cuenta que 
siempre la dirección de fibra será igual a la del esfuerzo axial. 
 
MARCOS 
Serán ejecutados, en cada caso, de acuerdo a los planos de arquitectura, 
la superficie de los elementos se entregarán limpias, planas con uniones 
y ensambles, nítidamente ligados y listos para recibir el acabado. 
 
Se asegurarán mediante tornillos con cabezas perdida en huecos 
cilíndricos del mismo diámetro que serán después rellenados con tarugos 
   131 
  
 
encolados, con la fibra en el sentido del marco a fin de que se pierdan de 
vista. 
 
Si en los planos no se indican los elementos con medidas de sección 
nominal, para determinar la sección efectiva después del maquinado, se 
usará la siguiente tabla: 

























Se fijará a los muros mediante tarugos, según se especifica en los planos 
de detalle. 
Los marcos de las puertas o ventanas se fijarán a la albañilería por 
intermedio de clavos a los tarugos de madera alquitranado, los que debe 
de haber quedado convenientemente asegurado en el momento de 
ejecución de los muros. 
La madera empleada deberá ser nueva, de calidad adecuada y sin estar 
afectada por insectos xilófagos. 
Los marcos que van sobre concreto sin revestir se fijarán mediante clavos 
de acero disparados con herramienta especial. 
 
04.09 CARPINTERIA METALICA  
 
04.09.01 SC baranda de tubo FºGº pasamanos de 1 1/2" - parante 1"x1m 
según 12.25 796.25 diseño (inc. colocación y accesorios) 





Se refiere al suministro de toda la mano de obra, materiales y equipo 
necesario para la fabricación y colocación de las barandas metálicas y sus 
componentes diseñadas en los respectivos planos y detalles. 
 
MATERIALES 
Los detalles respectivos se han preparado con el objeto especial de dar 
una idea del trabajo requerido, es decir que se deberá utilizar fierro 
galvanizado en elementos como Tubería ángulos y otros del tipo normal 
estructural liviano y de calidad comercial de los que se expenden en el 
mercado nacional en barras de 20' de largo. 
 
Deberá asimismo proveerse de los respectivos elementos componentes y 
otros. 
 
Los elementos serán nivelados soldados sin rebajas y con máquina 
perfectamente a escuadra. Se entregarán en obra, libre de defectos y 
torceduras, con mano de pintura. 
 
ACABADO 
La carpintería metálica será acabada con dos manos de pintura 
anticorrosiva, aplicada con pistola aerográfica. 
 
El acabado final será ejecutado en obra del color indicado por el 
supervisor. 
 
Toda la labor de la carpintería metálica de este rubro deberá hacerse con 




Se mide por  la unidad de (M). La medición será el metrado realmente 
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ejecutado con la conformidad del ingeniero residente. 
 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por (M). 
Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
 
04.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES  
 




Comprende la adquisición y colocación de todos los materiales, labor e 
implementos relacionados con las superficies vidriadas. Se colocarán en 
ventanas, mamparas, puertas y otros elementos donde se indiquen en los 
planos, y se instalarán en lo posible después de terminados los trabajos 
del ambiente. En general serán planos, sin fallas ni burbujas de aire ni 
alabamientos. 
 
Antes de la terminación del servicio y mientras no se haga entrega de ella 
habiendo sido ya colocados los vidrios, serán éstos marcados o pintados 
con una lechada de cal, para evitar impactos o roturas por el personal.  
 
Todos los vidrios serán lavados a la terminación del trabajo, limpiándolos 
de toda mancha. 
 
La presente partida incluye los accesorios de fijación ya sean en forma 
directa o los marcos de aluminio que sean necesarios, de acuerdo al 
detalle de los planos de obra. 
 
METODO DE MEDICION 
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La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) 
 
BASES DE PAGO 
El  pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por (M2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida.    
 





Comprende la adquisición y colocación de todos los materiales, labor e 
implementos relacionados con las superficies vidriadas. Se colocarán en 
ventanas, mamparas, puertas y otros elementos donde se indiquen en los 
planos, y se instalarán en lo posible después de terminados los trabajos 
del ambiente. En general serán planos, sin fallas ni burbujas de aire ni 
alabamientos. 
 
Antes de la terminación del servicio y mientras no se haga entrega de ella 
habiendo sido ya colocados los vidrios, serán éstos marcados o pintados 
con una lechada de cal, para evitar impactos o roturas por el personal.  
 
Todos los vidrios serán lavados a la terminación del trabajo, limpiándolos 
de toda mancha. 
 
La presente partida incluye los accesorios de fijación ya sean en forma 
directa o los marcos de aluminio que sean necesarios, de acuerdo al 
detalle de los planos de obra. 
 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) 




BASES DE PAGO 
El  pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por (M2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida.    
 
04.11 PINTURA  
 
04.11.01 PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS, CONSIDERA 
IMPRIMACION 
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Esta partida se refiere a la utilización de pintura latex en muros de la 
edificación que llevan tarrajeo con mortero, previamente tratadas con 
imprimante. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago es el m2 
04.11.02 Pintura látex dos manos en columnas, considera imprimacion 
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Esta partida se refiere a la utilización de pintura latex en columnas de la 
edificación que llevan tarrajeo con mortero, previamente tratadas con 
imprimante. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago es el m2 
 
04.11.03 PINTURA LATEX DOS MANOS EN VIGAS, CONSIDERA 
IMPRIMACION  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Esta partida se refiere a la utilización de pintura látex en vigas de la 
edificación que llevan tarrajeo con mortero, previamente tratadas con 
imprimante. 




UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago es el m2 
 




DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Se seguirá todo lo indicado anteriormente, y se realizara por personal 
calificado para tal fin, será de color blanco.  
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago es el m2. 
 
04.12 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS  
 
04.12.01 Inodoro tanque bajo blanco (incluye instalación y grifería 
cromada) 
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Serán de losa vitrificada blanca, de primera con asiento y tapa y con 
accesorios interiores de plástico pesado irrompible, la manija de 
accionamiento será cromada al igual que los pernos de anclaje al piso. 
 
Inodoro de tanque bajo con borde de limpieza y funcionamiento de doble 
acción sifónica con descarga al piso. Deberá tener orificios para montaje 
de asiento. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago será la unidad (PZA) 
04.12.02 Lavatorio de pared blanco de 16"x24" 1 llave (incluye instalación 
y grifería cromada). 
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
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Será de losa vitrificada blanca, de calidad extra, con una llave cromada de 
1/2" de reconocida calidad, según proyecto. La partida incluye el 
suministro y la colocación de la grifería los accesorios de salida de 
desagüe. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago será la unidad (PZA) 
 
04.12.03 Lavadero ovalin blanco (incluye instalacion y grifería cromada)  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Será de losa vitrificada blanca, de calidad extra, con una llave cromada de 
1/2" de reconocida calidad, según proyecto. La partida incluye el 
suministro y la colocación de la grifería los accesorios de salida de 
desagüe. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago será la unidad (PZA) 
 
04.12.04 Lavadero de acero inoxidable de una poza (incluye instalacion 
y grifería cromada) 
 
 DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Será de losa vitrificada blanca, de calidad extra, con una llave cromada de 
1/2" de reconocida calidad, según proyecto. La partida incluye el 
suministro y la colocación de la grifería los accesorios de salida de 
desagüe. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago será la unidad (PZA) 
04.12.05 Urinarios de loza de pico coloro (incluye  
              instalacion) 
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
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Será de losa vitrificada blanca, de calidad extra, con una llave cromada de 
1/2" de reconocida calidad, según proyecto. La partida incluye el 
suministro y la colocación de la grifería los accesorios de salida de 
desagüe. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago será la unidad (PZA) 
 
05 INSTALACIONES SANITARIAS  
 
05.01 DESAGUE Y VENTILACION  
 
05.01.01 SALIDA DE DESAGUE 2" PVC SAL  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Las tuberías para desagüe y ventilación correspondientes a estas 
especificaciones será de cloruro polivinilo rígido de media presión 
especial para desagüe y fabricadas de acuerdo con las normas ITINTEC-
399.003 en color gris y 3.0mts. de longitud. 
 
Accesorios 
Los accesorios (tees, codos, reducciones, etc.) serán fabricados de una 
sola pieza y no deben tener defectos en su estructura, deberán presentar 
una superficie lisa. 
Uniones 
Las uniones para este tipo de tubería serán de espiga campana para 
impermeabilizar con pegamento especial para tuberías de PVC. 
 
Instalaciones de Red de Desagüe. 
Para proceder a la instalación de la tubería se tendrá en consideración 
que no presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias 
extrañas en su interior, no se permitirá la formación de campana o 
espigas por medio del calentamiento del material. 
 
Pendientes 
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Para que las aguas servidas puedan discurrir por las tuberías y 
accesorios es necesario darles cierta inclinación, hasta el colector 
general.  Las pendientes están dadas en porcentaje, tal como figuran en 
los planos, siendo las siguientes: 
 
Para tuberías de 2" y 3" de diámetro  1.5% mínimo 
Para tubería de 4" y 6" de diámetro  1.0% mínimo 
 
UNIDAD Y FORMA DE CONSTRUCCION 
 
La unidad de medida y forma de pago es el m. 
 
05.01.02 SALIDA DE DESAGUE 4" PVC SAL  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Las tuberías para desagüe y ventilación correspondientes a estas 
especificaciones será de cloruro polivinilo rígido de media presión 
especial para desagüe y fabricadas de acuerdo con las normas ITINTEC-
399.003 en color gris y 3.0mts. de longitud. 
 
Accesorios 
Los accesorios (tees, codos, reducciones, etc.) serán fabricados de una 
sola pieza y no deben tener defectos en su estructura, deberán presentar 
una superficie lisa. 
 
Uniones 
Las uniones para este tipo de tubería serán de espiga campana para 
impermeabilizar con pegamento especial para tuberías de PVC. 
 
Instalaciones de Red de Desagüe. 
Para proceder a la instalación de la tubería se tendrá en consideración 
que no presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias 
extrañas en su interior, no se permitirá la formación de campana o 
espigas por medio del calentamiento del material. 





Para que las aguas servidas puedan discurrir por las tuberías y 
accesorios es necesario darles cierta inclinación, hasta el colector 
general.  Las pendientes están dadas en porcentaje, tal como figuran en 
los planos, siendo las siguientes: 
Para tuberías de 2" y 3" de diámetro  1.5% mínimo 
Para tubería de 4" y 6" de diámetro  1.0% mínimo 
 
UNIDAD Y FORMA DE CONSTRUCCION 
 
La unidad de medida y forma de pago es el m. 
 
05.01.03 SALIDA DE VENTILACION EN PVC SAL 2"  
 
05.02 REDES COLECTORAS. 
 
05.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DESAGUE 
SAL LIVIANO 2"  
 
 
05.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DESAGUE 
SAL LIVIANO 4"  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Las tuberías para desagüe y ventilación correspondientes a estas 
especificaciones será de cloruro polivinilo rígido de media presión 
especial para desagüe y fabricadas de acuerdo con las normas ITINTEC-
399.003 en color gris y 3.0mts. de longitud. 
 
Accesorios 
Los accesorios (tees, codos, reducciones, etc.) serán fabricados de una 
sola pieza y no deben tener defectos en su estructura, deberán presentar 
una superficie lisa. 
 
Uniones 
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Las uniones para este tipo de tubería serán de espiga campana para 
impermeabilizar con pegamento especial para tuberías de PVC. 
Instalaciones de Red de Desagüe. 
Para proceder a la instalación de la tubería se tendrá en consideración 
que no presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias 
extrañas en su interior, no se permitirá la formación de campana o 
espigas por medio del calentamiento del material. 
 
Pendientes 
Para que las aguas servidas puedan discurrir por las tuberías y 
accesorios es necesario darles cierta inclinación, hasta el colector 
general.  Las pendientes están dadas en porcentaje, tal como figuran en 
los planos, siendo las siguientes: 
 
Para tuberías de 2" y 3" de diámetro  1.5% mínimo 
Para tubería de 4" y 6" de diámetro  1.0% mínimo 
 
UNIDAD Y FORMA DE CONSTRUCCION 
La unidad de medida y forma de pago es el m. 
 
05.03 ACCESORIOS DE REDES 
 
05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL PARA 
DESAGUE DE 4". 
 
05.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL PARA 
DESAGUE DE 2" (4x2)  
 
05.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL PARA 
DESAGUE DE 2" (2x2)  
 
05.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA 
DESAGUE DE 4"X90° 
 
05.03.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA 
DESAGUE DE 2"X90°  
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05.03.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA 
DESAGUE DE 2"X45°  
 
05.03.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA 
DESAGUE DE 4"X45°  
 
05.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL 4" PARA 
DESAGUE  
 
05.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL 2" 
(2x4)PARA DESAGUE 
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
 
La limpieza de los ambientes de servicios higiénicos se hará por medio 
de sumideros conectados a la red de desagüe, con su respectiva trampa 
"P". 
Estos sumideros se instalarán con rejillas cromadas, removibles de las 
dimensiones indicadas en los planos. 
 
Los registros de bronce de 2” y 4” irán colocados en los servicios 
higiénicos según lo que indica el plano de instalaciones sanitarias. 
Necesariamente tiene que ser cromadas con tapa roscada y con ranura 
para ser removida con desarmador. 
Se engrasará la rosca antes de proceder a su instalación y esta debe 
quedar a ras del piso en los lugares indicados en los planos. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida de los sumideros será por UND (unidad). 
 
05.04 SISTEMA DE AGUA FRIA  
 




Se instalaran todas las salidas para la alimentación de los aparatos 
sanitarios previstos en los planos. 




Las salidas quedaran enrasadas en el plomo bruto de la pared y 
remataran en un niple o unión roscada. 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes:                                                      
 
Lavatorio          65 cm.          Sobre N.P.T.   
Urinario           65 cm.          Sobre N.P.T.   
WC Tanque bajo         15 cm.          Sobre N.P.T.   
 
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras. 
 
Tapones Provisionales 
Se colocaran tapones de Fe  Gvdo en todas las salidas, inmediatamente 
después de instalar estos debiendo permanecer colocados hasta el 
momento de instalar los aparatos sanitarios. 
 
J. Prueba de carga de la Tubería 
 
Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. 
 
Se realizara antes de empotrar o enterrar los tubos y podrá efectuarse en 
forma parcial a medida que avance el trabajo. 
 
La prueba se realizara con bomba de mano y manómetro de control 
debiendo las tuberías soportar una presión de 100 Lbs/Pulgas. Sin que en 
un lapso de 15 minutos se note descenso de presión en el manómetro, en 
caso contrario, se localizara el punto de filtración y se corregirá, para luego 
efectuar la prueba nuevamente. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se mide por  la unidad  (PTO).  la medición será la  unidad realmente 
instalada con la conformidad del ingeniero residente. 
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El  pago se efectuará  al, precio unitario del presupuesto  (PTO) 
entendiéndose. que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida 
 





Tuberías y Accesorios 
Según indique los planos se empleara tuberías de fierro galvanizado o 
tuberías de plástico PVC - SAP, para una presión de trabajo de 150 libras 
por pulgadas cuadrada y uniones de simple presión y/o roscadas. 
 
De acuerdo a lo indicado en los planos, los accesorios serán de fierro 
galvanizado roscado o de PVC a simple presión respectivamente, para 
una presión de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada. 
 
La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante 
cinta teflón en caso de tuberías roscadas o pegamento especial de 
primera calidad para tuberías de embone, no admitiéndose el uso de 
pintura de ninguna clase. 
 
Las tuberías y accesorios de PVC para las instalaciones sanitarias de 
abastecimiento de agua deberán las normas técnicas Nacional vigente. 
    
B. Red Exterior General (Instalación) 
La red general de agua potable se instalara de acuerdo a los trazos, 
diámetro y longitud indicados en los planos respectivos, e ira enterrada en 
el suelo a una profundidad media de 60 cm., debiendo ser protegida en 
toda su longitud con dos capas de yute alquitranada si la tubería es de 
fierro Galvanizado, y protegida con concreto pobre en zonas donde la 
tubería de plástico PVC pueda sufrir daños (jardines). 




La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales 
que permitan su fácil instalación, la profundidad de la zanjas no será en 
ningún caso menor de 50 cm. 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el 
fondo de la zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida  a las 
pruebas correspondientes antes de efectuar el relleno de las zanjas, el 
cual se ejecutara utilizando un material adecuado, extendiendo en capas 
de 15 cm. de espesor debidamente compactadas. 
 
C. Accesorios de la Red 
La red de agua estará prevista de las válvulas y accesorios que se 
muestra en los planos respectivos y especialmente de uniones 
Universales a fin de permitir su fácil remoción. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no 
permitiéndose por ningún motivo tubos doblados a la fuerza, así mismo 
los cambios de diámetro se harán con reducciones. 
 
D. Ubicación de la Red 
La distancia mínima entre las tuberías de agua y desagüe será de  0.50 
m. a la clave de las tuberías en forma horizontal y 0.25 m. a la clave en 
forma vertical. La tubería de agua siempre estará por encima de las 
tuberías de desagüe. 
 
E. Red Interior (Instalación) 
La red interior de agua potable (dentro de pabellones y servicios 
higiénicos) se instalara siguiendo las indicaciones de los planos de detalle 
que se acompaña. 
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros 
y los pisos. 
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En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta 
practicada en el muro en bruto, cuya profundidad deberá ser la 
estrictamente necesaria para que el tubo quede cubierto por el acabado. 
 
En el segundo caso la tubería ira dentro del falso piso. 
En ambos casos la tubería ira pintada con una mano de pintura 
anticorrosivo, si la tubería estuviera en contacto con el suelo deberá ser 
forrada con dos capas de yute alquitranado para proteger los tubos de F  
G  pero si la tubería es de PVC, no será necesario este requerimiento. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos los 
cambios de diámetro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas 
deberán estar provistas en los lugares de paso de conexiones flexibles ó 
uniones de expansión. 
 
I. Pasos 
Los pasos de la tubería a través de la cimentación, y elementos 
estructurales, se harán por medio de acero o fierro forjado (manguitos) de 
longitud igual al espesor del elemento que se atraviesa, debiendo ser 
colocados antes del vaciado del concreto. 
 
Los Diámetros mínimo en los manguitos serán: 
 
 
Diámetro de la tubería    Diámetro de Manguito 
 
 
1/2"                     1" 
3/4"                 1 1/2" 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se mide por  la unidad   (ML).  La medición será la  unidad  realmente 
colocada con la conformidad del ingeniero residente. 
 
El  pago se efectuará  al, precio unitario del presupuesto  (ML) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
   147 
  
 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan. 
 




Las tuberías y accesorios de PVC para agua y desagüe deberán ser tipo 
VINDUIT, FORDUIT, MATUSITA o de similares especificaciones técnicas.  
Los accesorios (tees, codos, yees, etc.) serán fabricados de una sola 
pieza y no deben tener defectos en su estructura, deberán presentar una 
superficie lisa. 
Serán colocados en las posiciones indicadas en los planos de acuerdo a 
la dirección de flujo de la red. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida de los sumideros será por PZA (pieza). 
 
05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-10 1/2"  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION  
Accesorios 
Los Accesorios como  Codos, y Uniones serán de PVC SAP  
Válvulas 
Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta de bronce 
pesada para unión roscada y 150 lbs por pulgada cuadrada de presión de 
trabajo. 
 
En general, las válvulas de interrupción se instalaran en la entrada de 
todos los baños, servicios generales: en todos los lugares de acuerdo con 
los planos. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se mide por  la unidad   (UND).  La medición será la  unidad  realmente 
colocada con la conformidad del ingeniero residente. 
 
El  pago se efectuará  al, precio unitario del presupuesto  (UND) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 




05.05 LLAVES VALVULAS  
 
05.05.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION  
Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta de bronce 
pesada para unión roscada y 150 lbs por pulgada cuadrada de presión de 
trabajo. 
 
En general, las válvulas de interrupción se instalaran en la entrada de 
todos los baños, servicios generales: en todos los lugares de acuerdo con 
los planos. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se mide por  la unidad   (UND).  La medición será la  unidad  realmente 
colocada con la conformidad del ingeniero residente. 
 
El  pago se efectuará  al, precio unitario del presupuesto  (UND) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan. 
 
05.05.02 CAÑO DE BRONCE PARA LAVADERO ESTÁNDAR ½"  
 
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION  
El caño de bronce se instalaran en todos los módulos de laboratorio. 
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UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se mide por  la unidad   (UND).  La medición será la  unidad  realmente 
colocada con la conformidad del ingeniero residente. 
 
El  pago se efectuará  al, precio unitario del presupuesto  (UND) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan. 
 
05.06 ADITAMENTOS VARIOS  
 
05.06.01 REGISTROS DE BRONCE DE 4"  
 
05.06.02 REGISTROS DE BRONCE DE 2"  
 
05.06.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2"  
 
05.06.04 SUMIDERO DE BRONCE 4"  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Los registros de bronce de 2” y 4” irán colocados en los servicios 
higiénicos según lo que indica el plano de instalaciones sanitarias. 
Necesariamente tiene que ser cromadas con tapa roscada y con ranura 
para ser removida con desarmador. 
 
Se engrasará la rosca antes de proceder a su instalación y esta debe 
quedar a ras del piso en los lugares indicados en los planos. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad y forma de pago es la unidad (PZA) 
 
 
05.07 CAMARAS DE INSPECCION  
 
05.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE 
CONCRETO PARA DESAGUE 12" X 24" INCLUYE TAPA C=MARCO 
FºFº 
 
DESCRIPCIÓN Y FORMA DE CONSTRUCCION 
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Serán de concreto armado, para empotrar, con tapa del mismo material, 
el cual será sellado herméticamente con asfalto líquido, para evitar el 
ingreso de agua u otros fluidos, en la parte superior de la tapa que se 
encuentre al ras del piso , se anotara la nomenclatura correspondiente. 
 
MEDICION 
Se medirá esta partida por Unidad (UND), quedan comprendidas en esta 
partida  todos los materiales y obras necesarias para la alimentación 
eléctrica desde el lugar en que el conducto penetre en la habitación hasta 
su salida, incluyendo apertura de canales en los muros, perforaciones, 
tuberías, tuercas, cajas, etc. para dar un total. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago será  por Unidad (UND), de acuerdo al precio unitario del 
presupuesto aprobado, este pago constituye compensación completa por 
la mano de obra, equipo, desgaste de herramientas y demás conceptos 
necesarios para completar esta partida.  
 
05.08 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA  
 
05.08.01 TUBERIA DE PVC SAL 3" m  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
La tubería de bajada de evacuación de aguas pluviales, será de PVC de 
4” y 3”, que estarán expuestas, y fijadas a la pared. Poseerá una base 
de concreto simple, en la parte inferior, la cual irá a  una altura de 2.00 
mts 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida de las tuberías de bajada es en metro lineal (ml) 
 
05.08.02 CODO PVC SAL 3"X90° pza  
 
05.08.03 CODO PVC SAL 3"X45° pza  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Esta partida se refiere a la colocación y provisión de codos de PVC SAL 
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de 4” y 3”, se ejecutarán de acuerdo a los planos.  
UNIDAD Y FORMA DE CONSTRUCCION 
La unidad de medida y forma de pago es la  PZA 
 
06 INSTALACIONES ELECTRICAS  
 
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
 
06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO  
 
DESCRIPCION 
Comprende el  replanteo general de las características geométricas 
descritas en los planos correspondientes llevándolos al terreno, debe de 
considerarse los controles planimétricos  (alineamiento)  y altimétricos 
(niveles), hasta la etapa final de la obra. 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
Como se mencionó, es importante que se plasme en el terreno de manera 
exacta y precisa los ejes de la construcción, defiendo los linderos, 
estableciendo marcas y señales de referencia que se encuentren bien 
fijas. 
 
Se marcará los ejes y a continuación se marcará las líneas del ancho de 
las cimentaciones  en armonía con los planos de arquitectura y 
estructuras. 
 
Se utilizarán para este efecto  teodolito y nivel, cordel  y wincha y madera 
para balizas,  como material de marca el yeso. Este proceso deberá de 




Se mide por  la unidad de metro cuadrado (M2)  con aproximación  de 02 
decimales, lo que quiere decir por área (largo x ancho) por metrado 
ejecutado con la conformidad del  supervisor. 
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FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto de metro 
cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas 





06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 




Son excavaciones practicadas para alojar en ellas a los cimientos de 
muros, zapatas de las columnas, cimiento de sardineles, etc. Estas zanjas 
serán de tamaño exacto al diseño de estas estructuras, se quitarán los 
moldes laterales cuando la compactación del terreno lo permita y no exista 
riesgo y peligro de derrumbes o de filtraciones de agua. 
 
PROCESO DE EJECUCION 
Consiste en la extracción de material con picos y palas hasta una 
profundidad especificada en los planos de cimentaciones, diferenciando 
los diversos tipos de zanjas de acuerdo a su ancho, y altura, y a los 
diversos elementos (zapatas, cimientos corridos etc.)  Verificando los 
cortes respectivos; en los elementos que se crucen se medirá la 
intersección una sola vez, antes del procedimiento del vaciado se deberá 
aprobar la excavación 
El material extraído será colocado a un costado de la zanja, se utilizarán 
herramientas básicas como picos, lampas. 
 
Si el contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se 
permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla 
de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo o en su defecto hormigón. 
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Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación. 
Asimismo no se permitirá ubicar zapatas y cimientos sobre material de 
relleno sin una consolidación adecuada, de acuerdo a la maquinaria o 
implementos. Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cms. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y 
parejo, se deberá retirar el material suelto, si el contratista se excede en 
la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material 
suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como 
mínimo o en su defecto con hormigón. 
 
Si la resistencia fuera menor de la contemplada con el cálculo y la Napa 
freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las 
excavaciones, el Contratista notificará de inmediato y por escrito al 
Ingeniero quien resolverá lo conveniente.  
 
PUNTOS DE REFERENCIA  DE COTA CONOCIDA 
El contratista conservara cuidadosamente los puntos de referencia  de las 




Se mide por el volumen en sitio, que ocupa el material antes de excavar;  
la unidad es el metro cúbico (M3)  con aproximación  de 02 decimales es 
decir por volumen (largo x ancho x altura), la medición será por el metrado 
realmente ejecutado con la conformidad del Supervisor. 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto, por metro cúbico 
(M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
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07 CONDUCTORES ELECTRICOS  
 
07.01 CONDUCTORES DE COBRE N2XOH  
07.01.01 CONDUCTOR 120mm²N2XOH 
07.01.02 CONDUCTOR 10mm²N2XOH  
 
DESCRIPCION 
Todos los conductores serán de cobre del tipo TW para 600 V. El 
conductor mínimo que se usará es de calibre N° 16.  
 
Los conductores se instalarán en forma continua de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes dentro de las tuberías. Antes del cableado se 
barnizarán todas las cajas y tubos se secarán y limpiarán con aire a 
presión. 
 
Los demás accesorios están indicados en las generalidades de la partida. 
 
MEDICION 
Se medirá esta partida por punto (pto), quedan comprendidas en esta 
partida  todos los materiales y obras necesarias para la alimentación 
eléctrica desde el lugar en que el conducto penetre en la habitación hasta 
su salida, incluyendo apertura de canales en los muros, perforaciones, 
tuberías, tuercas, cajas, etc. para dar un total. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago será  por punto (Pto), de acuerdo al precio unitario del 
presupuesto aprobado, este pago constituye compensación completa por 
la mano de obra, equipo, desgaste de herramientas y demás conceptos 
necesarios para completar esta partida. 
 
07.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO 1 
 
07.02.01 CONDUCTOR DE Cu DESNUDO 25 mm² TIERRA  
 
DESCRIPCION 
Todos los conductores serán de cobre del tipo TW para 600 V. El 
   155 
  
 
conductor mínimo que se usará es de calibre N° 16.  
 
Los conductores se instalarán en forma continua de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes dentro de las tuberías. Antes del cableado se 
barnizarán todas las cajas y tubos se secarán y limpiarán con aire a 
presión. 
 
Los demás accesorios están indicados en las generalidades de la partida. 
 
MEDICION 
Se medirá esta partida por punto (pto), quedan comprendidas en esta 
partida  todos los materiales y obras necesarias para la alimentación 
eléctrica desde el lugar en que el conducto penetre en la habitación hasta 
su salida, incluyendo apertura de canales en los muros, perforaciones, 
tuberías, tuercas, cajas, etc. para dar un total. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago será  por punto (Pto), de acuerdo al precio unitario del 
presupuesto aprobado, este pago constituye compensación completa por 
la mano de obra, equipo, desgaste de herramientas y demás conceptos 
necesarios para completar esta partida. 
07.03 CONDUCTORES DE COBRE TIPO LSOH  
 
07.03.01 CONDUCTOR DE 4 mm² LSOH  
 
07.03.02 CONDUCTOR DE 2.5 mm² LSOH  
 
07.03.03 CONDUCTORES UTP-6c  
 
DESCRIPCION 
Todos los conductores serán de cobre del tipo TW para 600 V. El 
conductor mínimo que se usará es de calibre N° 16.  
Los conductores se instalarán en forma continua de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes dentro de las tuberías. Antes del cableado se 
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barnizarán todas las cajas y tubos se secarán y limpiarán con aire a 
presión. 
 
Los demás accesorios están indicados en las generalidades de la partida. 
 
MEDICION 
Se medirá esta partida por punto (pto), quedan comprendidas en esta 
partida  todos los materiales y obras necesarias para la alimentación 
eléctrica desde el lugar en que el conducto penetre en la habitación hasta 
su salida, incluyendo apertura de canales en los muros, perforaciones, 
tuberías, tuercas, cajas, etc. para dar un total. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago será  por punto (Pto), de acuerdo al precio unitario del 
presupuesto aprobado, este pago constituye compensación completa por 
la mano de obra, equipo, desgaste de herramientas y demás conceptos 
necesarios para completar esta partida. 
 
08 TUBERIAS Y ACCESORIOS  
 
08.01 TUBO PVC - SAP  
 
08.01.01 TUBO PVC-SEL Ø 55 mm X 3.00 Mts.  
08.01.02 TUBO PVC-SEL Ø 35 mm x 3.00 Mts.  
08.01.03 TUBO PVC-SEL Ø 25 mm x 3.00 mts.  
08.01.04 TUBO PVC-SEL Ø 20 mm x 3.00 mts.  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Las tuberías y accesorios  de PVC para las instalaciones eléctricas serán 
de marca plástico P.V.C  SEL, con espesor mínimo de pared establecido 
en el código eléctrico del Perú. Tubería flexible. 
Todos los conductos bajo tierra serán protegidos con una vuelta de 8 cm., 
de espesor de concreto 110 Kg/cm2. 
   157 
  
 
Al efectuarse la instalación se dejaran curvas entre las cajas a fin de 
absorber las contracciones del material sin que se desconecten las 
respectivas cajas, así mismo no se aceptara más de 3 curvas de 90º o su 
equivalente entre cajas. 
Solo se utilizaran curvas hechas por el fabricante de la tubería, mas no se 
aceptare las efectuadas en obra. 
Los electroductos visibles serán de plástico pesado PVC-SAP e irán en la 
parte inferior de los tijerales de los techos de las aulas, se unirán a las 
columnas a través de curvas de fábrica. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida y forma de pago será por metro lineal (ml) 
 
09 FERRETERIA Y ACCESORIOS ELECTRICOS  
 
09.01 TOMACORRIENTES  
 
09.01.01 TOMACORRIENTE CON TOMA A TIERRA  
 
09.01.02 TOMACORRIENTE EN PISO 
  
09.01.03 TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA  
 
DESCRIPCIÓN 
Se denomina salida para tomacorriente al dispositivo, que sirve para la 
toma de energía eléctrica de los artefactos y/o equipos a fin de 
proporcionar energía eléctrica. 
 
Esta partida se refiere a las salidas de puntos en las paredes para 
tomacorrientes dobles. En esta partida participan materiales y 
accesorios como: conductores, caja rectangular, caja octogonal, tubería 
PC, curva pesada interruptores, etc. 
TUBERIA 
Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz, 
tomacorrientes e interruptores serán de plástico PVC pesados. 




Deberán tener continuidad a través de todo el sistema.  No se permitirán 
más de tres curvas de 90° entre caja y caja. 
 
CAJAS 
Las salidas para tomacorrientes se harán con cajas metálicas de tipo 
pesado.  Las cajas de pase irán con su respectiva tapa del mismo 
material que la caja. 
Las cajas serán del tipo y tamaño adecuados para cada salida, conforme 
al siguiente cuadro: 
 
1.- Para tomacorrientes: De caja rectangular de fierro galvanizado 
pesado de 4” x 2” x 1 7/8” con placas de aluminio anodinado. 
 
2.- Para caja de pase: De caja octogonal con tapa de fierro galvanizado 
de 4” x 2” para tubo de 15 mm2. 
 
CONDUCTORES 
Todos los conductores serán de cobre del tipo TW para 600 V. El 
conductor mínimo que se usará es de calibre N° 14.  
Los conductores se instalarán en forma continua de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes dentro de las tuberías. Antes del cableado se 




Serán para empotrar, bipolares de 10 Amp., y 220 V., para enchufes de 
clavijas redondas o chatas, es decir, de placa universal. Las placas serán 
del mismo material de los interruptores. 
 
MEDICION 
Se medirá esta partida por punto (pto), quedan comprendidas en esta 
partida  todos los materiales y obras necesarias para la alimentación 
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eléctrica desde el lugar en que el conducto penetre en la habitación hasta 
su salida, incluyendo apertura de canales en los muros, perforaciones, 
tuberías, tuercas, cajas, etc. para dar un total. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago será  por punto (Pto), de acuerdo al precio unitario del 
presupuesto aprobado, este pago constituye compensación completa 
por la mano de obra, equipo, desgaste de herramientas y demás 
conceptos necesarios para completar esta partida. 
 
09.02 INTERRUPTORES  
 




Para instalaciones empotradas en cajas rectangulares. Par uso general 
de corriente alterna. Mecanismo interruptor tipo balancín encerrado en 
cubierta fenólica compacta tipo dado con terminales para la conexión de 
conductores por medio de tornillo. Los dados se sujetarán a una base de 
montaje metálica a prueba de corrosión. 
 
A su vez la base a se sujetará a la caja rectangular mediante tornillo. La 
placa será de aluminio anodinado. Los dados se combinarán para formar 
interruptor de una o dos secciones. 
La capacidad mínima será de 10 A – 220 A-60 cps.  
MEDICION  
Se medirá esta partida por Unidad (UND). 
 
09.02.02 INTERRUPTOR DOBLE. 
 DESCRIPCION 
Para instalaciones empotradas en cajas rectangulares. Par uso general 
de corriente alterna. Mecanismo interruptor tipo balancín encerrado en 
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cubierta fenólica compacta tipo dado con terminales para la conexión de 
conductores por medio de tornillo. Los dados se sujetarán a una base de 
montaje metálica a prueba de corrosión. 
 
A su vez la base a se sujetará a la caja rectangular mediante tornillo. La 
placa será de aluminio anodinado. Los dados se combinarán para formar 
interruptor de una o dos secciones. 
La capacidad mínima será de 10 A – 220 A-60 cps.  
 
MEDICION  
Se medirá esta partida por Unidad (UND). 
 
09.03 CAJAS DE INTERCONEXION ELECTRICA  
 




Serán de fierro galvanizados (denominación pesada), con orejas de 
fijación formando una sola pieza en el cuerpo de la caja. 
 
Deberán ser resistentes a la corrosión. 
Para instalaciones empotradas en cajas rectangulares. Par uso general 
de corriente alterna. Mecanismo interruptor tipo balancín encerrado en 
cubierta fenólica compacta tipo dado con terminales para la conexión de 
conductores por medio de tornillo. Los dados se sujetarán a una base de 
montaje metálica a prueba de corrosión. 
 
A su vez la base a se sujetará a la caja rectangular mediante tornillo. La 
placa será de aluminio anodinado. Los dados se combinarán para formar 
interruptor de una o dos secciones. 





Se medirá esta partida por Unidad (UND). 
 
10 ARTEFACTOS DE ILUMINACION  
 
10.01 CENTRO DE LUZ TIPO I  
 
10.01.01 TIPO TCS 300/2X40W ADOSAR  
 
DESCRIPCIÓN Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Se denomina salida de centro de luz, al dispositivo, que sirve para el 
suministro de energía eléctrica a los artefactos y/o equipos a fin de 
proporcionar luz o fuerza. 
 
La salida del centro de luz comprende la Instalación completa y todos los 
accesorios necesarios, para la colocación del artefacto de alumbrado en 
cada ambiente de la obras. En esta partida participan accesorios y 
materiales que son los siguientes conductores, cajas rectangulares, caja 
octogonal, tubería PVC, curva pesada, interruptores, etc. 
 
TUBERIA 
Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz, e 
interruptores serán de plástico PVC pesados. 
 
Deberán tener continuidad a través de todo el sistema.  No se permitirán 
más de tres curvas de 90° entre caja y caja. 
 
CAJAS 
Las salidas para centros de luz, e interruptores se harán con cajas 
metálicas de tipo pesado.  Las cajas de pase irán con su respectiva tapa 
del mismo material que la caja. 
Las cajas serán del tipo y tamaño adecuados para cada salida, conforme 
al siguiente cuadro: 
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1. Para interruptores de alumbrado: De caja rectangular de fierro 
galvanizado pesado de 4” x 2” x 1 7/8” con placas de aluminio anodizado. 
2. Para salida de artefactos: De caja octogonal de fierro galvanizado de 4” 
x 2” con agujero para tubo de 15 mm2, sin tapa. 
 
3. Para caja de pase:   De caja octogonal con tapa de fierro galvanizado 
de 4” x 2” para tubo de 15 mm2. 
 
CONDUCTORES 
Todos los conductores serán de cobre del tipo TW para 600 V. El 
conductor mínimo que se usará es de calibre N° 16.  
 
Los conductores se instalarán en forma continua de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes dentro de las tuberías. Antes del cableado se 
barnizarán todas las cajas y tubos se secarán y limpiarán con aire a 
presión. 
 
Los demás accesorios están indicados en las generalidades de la partida. 
MEDICION 
Se medirá esta partida por punto (pto), quedan comprendidas en esta 
partida  todos los materiales y obras necesarias para la alimentación 
eléctrica desde el lugar en que el conducto penetre en la habitación hasta 
su salida, incluyendo apertura de canales en los muros, perforaciones, 
tuberías, tuercas, cajas, etc. para dar un total. 
FORMA DE PAGO 
El pago será  por punto (Pto), de acuerdo al precio unitario del 
presupuesto aprobado, este pago constituye compensación completa por 
la mano de obra, equipo, desgaste de herramientas y demás conceptos 
necesarios para completar esta partida. 
 
10.02 CENTRO DE LUZ TIPO 2 
 
10.02.01 TIPO TCS-300/2X40W SUSPENDER  




DESCRIPCIÓN Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Se denomina salida de centro de luz, al dispositivo, que sirve para el 
suministro de energía eléctrica a los artefactos y/o equipos a fin de 
proporcionar luz o fuerza. 
 
La salida del centro de luz comprende la Instalación completa y todos los 
accesorios necesarios, para la colocación del artefacto de alumbrado en 
cada ambiente de la obras. En esta partida participan accesorios y 
materiales que son los siguientes conductores, cajas rectangulares, caja 
octogonal, tubería PVC, curva pesada, interruptores, etc. 
 
TUBERIA 
Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz, e 
interruptores serán de plástico PVC pesados. 
 
Deberán tener continuidad a través de todo el sistema.  No se permitirán 
más de tres curvas de 90° entre caja y caja. 
 
CAJAS 
Las salidas para centros de luz, e interruptores se harán con cajas 
metálicas de tipo pesado.  Las cajas de pase irán con su respectiva tapa 
del mismo material que la caja. 
 
Las cajas serán del tipo y tamaño adecuados para cada salida, conforme 
al siguiente cuadro: 
 
4. Para interruptores de alumbrado: De caja rectangular de fierro 
galvanizado pesado de 4” x 2” x 1 7/8” con placas de aluminio anodizado. 
5. Para salida de artefactos: De caja octogonal de fierro galvanizado de 4” 
x 2” con agujero para tubo de 15 mm2, sin tapa. 
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6. Para caja de pase:   De caja octogonal con tapa de fierro galvanizado 
de 4” x 2” para tubo de 15 mm2. 
 
CONDUCTORES 
Todos los conductores serán de cobre del tipo TW para 600 V. El 
conductor mínimo que se usará es de calibre N° 16.  
 
Los conductores se instalarán en forma continua de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes dentro de las tuberías. Antes del cableado se 
barnizarán todas las cajas y tubos se secarán y limpiarán con aire a 
presión. 
 
Los demás accesorios están indicados en las generalidades de la partida. 
 
MEDICION 
Se medirá esta partida por punto (pto), quedan comprendidas en esta 
partida  todos los materiales y obras necesarias para la alimentación 
eléctrica desde el lugar en que el conducto penetre en la habitación hasta 
su salida, incluyendo apertura de canales en los muros, perforaciones, 
tuberías, tuercas, cajas, etc. para dar un total. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago será  por punto (Pto), de acuerdo al precio unitario del 
presupuesto aprobado, este pago constituye compensación completa por 
la mano de obra, equipo, desgaste de herramientas y demás conceptos 
necesarios para completar esta partida. 
 
10.03 CENTRO DE LUZ TIPO 3  
 
10.03.01 CHF/190-1/18W-TC-D  
 
DESCRIPCIÓN Y FORMA DE CONSTRUCCION 
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Se denomina salida de centro de luz, al dispositivo, que sirve para el 
suministro de energía eléctrica a los artefactos y/o equipos a fin de 
proporcionar luz o fuerza. 
 
La salida del centro de luz comprende la Instalación completa y todos los 
accesorios necesarios, para la colocación del artefacto de alumbrado en 
cada ambiente de la obras. En esta partida participan accesorios y 
materiales que son los siguientes conductores, cajas rectangulares, caja 
octogonal, tubería PVC, curva pesada, interruptores, etc. 
 
TUBERIA 
Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz, e 
interruptores serán de plástico PVC pesados. 
 
Deberán tener continuidad a través de todo el sistema.  No se permitirán 
más de tres curvas de 90° entre caja y caja. 
 
CAJAS 
Las salidas para centros de luz, e interruptores se harán con cajas 
metálicas de tipo pesado.  Las cajas de pase irán con su respectiva tapa 
del mismo material que la caja. 
 
Las cajas serán del tipo y tamaño adecuados para cada salida, conforme 
al siguiente cuadro: 
 
7. Para interruptores de alumbrado: De caja rectangular de fierro 
galvanizado pesado de 4” x 2” x 1 7/8” con placas de aluminio anodizado. 
8. Para salida de artefactos: De caja octogonal de fierro galvanizado de 4” 
x 2” con agujero para tubo de 15 mm2, sin tapa. 
 
9. Para caja de pase:   De caja octogonal con tapa de fierro galvanizado 
de 4” x 2” para tubo de 15 mm2. 





Todos los conductores serán de cobre del tipo TW para 600 V. El 
conductor mínimo que se usará es de calibre N° 16.  
 
Los conductores se instalarán en forma continua de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes dentro de las tuberías. Antes del cableado se 
barnizarán todas las cajas y tubos se secarán y limpiarán con aire a 
presión. 
 
Los demás accesorios están indicados en las generalidades de la partida. 
 
MEDICION 
Se medirá esta partida por punto (pto), quedan comprendidas en esta 
partida  todos los materiales y obras necesarias para la alimentación 
eléctrica desde el lugar en que el conducto penetre en la habitación hasta 
su salida, incluyendo apertura de canales en los muros, perforaciones, 
tuberías, tuercas, cajas, etc. para dar un total. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago será  por punto (Pto), de acuerdo al precio unitario del 
presupuesto aprobado, este pago constituye compensación completa por 
la mano de obra, equipo, desgaste de herramientas y demás conceptos 
necesarios para completar esta partida. 
 
10.04 CENTRO DE LUZ TIPO 4  
 
10.04.01 SPOT DICROICO DIRIGIBLE DL-62. 
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Viene a ser la pantalla esférica tipo E44P con su respectivo reflector de 
aluminio y un Artefacto esférico halógeno de 125Watts. El cual será 
instalado en las porta lamparas. 





Se medirá esta partida por Unidad (UND), quedan comprendidas en esta 
partida  todos los materiales y obras necesarias para la alimentación 
eléctrica desde el lugar en que el conducto penetre en la habitación hasta 
su salida, incluyendo apertura de canales en los muros, perforaciones, 
tuberías, tuercas, cajas, etc. para dar un total. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago será  por Unidad (UND), de acuerdo al precio unitario del 
presupuesto aprobado, este pago constituye compensación completa por 
la mano de obra, equipo, desgaste de herramientas y demás conceptos 
necesarios para completar esta partida. 
 
10.05 CENTRO DE LUZ TIPO  
 
10.05.01 MUSA  
 
DESCRIPCIÓN Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Se denomina salida de centro de luz, al dispositivo, que sirve para el 
suministro de energía eléctrica a los artefactos y/o equipos a fin de 
proporcionar luz o fuerza. 
 
La salida del centro de luz comprende la Instalación completa y todos los 
accesorios necesarios, para la colocación del artefacto de alumbrado en 
cada ambiente de la obras. En esta partida participan accesorios y 
materiales que son los siguientes conductores, cajas rectangulares, caja 
octogonal, tubería PVC, curva pesada, interruptores, etc. 
 
TUBERIA 
Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz, e 
interruptores serán de plástico PVC pesados. 
 
Deberán tener continuidad a través de todo el sistema.  No se permitirán 
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más de tres curvas de 90° entre caja y caja. 
 
CAJAS 
Las salidas para centros de luz, e interruptores se harán con cajas 
metálicas de tipo pesado.  Las cajas de pase irán con su respectiva tapa 
del mismo material que la caja. 
 
Las cajas serán del tipo y tamaño adecuados para cada salida, conforme 
al siguiente cuadro: 
 
10. Para interruptores de alumbrado: De caja rectangular de fierro 
galvanizado pesado de 4” x 2” x 1 7/8” con placas de aluminio anodizado. 
11. Para salida de artefactos: De caja octogonal de fierro galvanizado 
de 4” x 2” con agujero para tubo de 15 mm2, sin tapa. 
 
12. Para caja de pase:   De caja octogonal con tapa de fierro 
galvanizado de 4” x 2” para tubo de 15 mm2. 
 
CONDUCTORES 
Todos los conductores serán de cobre del tipo TW para 600 V. El 
conductor mínimo que se usará es de calibre N° 16.  
Los conductores se instalarán en forma continua de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes dentro de las tuberías. Antes del cableado se 
barnizarán todas las cajas y tubos se secarán y limpiarán con aire a 
presión. 
 
Los demás accesorios están indicados en las generalidades de la partida. 
 
MEDICION 
Se medirá esta partida por punto (pto), quedan comprendidas en esta 
partida  todos los materiales y obras necesarias para la alimentación 
eléctrica desde el lugar en que el conducto penetre en la habitación hasta 
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su salida, incluyendo apertura de canales en los muros, perforaciones, 
tuberías, tuercas, cajas, etc. para dar un total. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago será  por punto (Pto), de acuerdo al precio unitario del 
presupuesto aprobado, este pago constituye compensación completa por 
la mano de obra, equipo, desgaste de herramientas y demás conceptos 
necesarios para completar esta partida. 
 
10.06 CENTRO DE LUZ TIPO 6  
 
10.06.01 EMERGENCIA  
DESCRIPCIÓN 
Se denomina salida para tomacorriente al dispositivo, que sirve para la 
toma de energía eléctrica de los artefactos de alumbrado de Emergencia. 
 
Esta partida se refiere a las salidas de puntos en las paredes para 
tomacorrientes dobles. En esta partida participan materiales y accesorios 
como: conductores, caja rectangular, caja octogonal, tubería PC, curva 
pesada interruptores, etc. 
TUBERIA 
Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz, 
tomacorrientes e interruptores serán de plástico PVC pesados. 
Deberán tener continuidad a través de todo el sistema.  No se permitirán 
más de tres curvas de 90° entre caja y caja. 
 
CAJAS 
Las salidas para tomacorrientes se harán con cajas metálicas de tipo 
pesado.  Las cajas de pase irán con su respectiva tapa del mismo material 
que la caja. 
Las cajas serán del tipo y tamaño adecuados para cada salida, conforme 
al siguiente cuadro: 
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1.- Para tomacorrientes: De caja rectangular de fierro galvanizado pesado 
de 4” x 2” x 1 7/8” con placas de aluminio anodinado. 
 
2.- Para caja de pase: De caja octogonal con tapa de fierro galvanizado 
de 4” x 2” para tubo de 15 mm2. 
 
CONDUCTORES 
Todos los conductores serán de cobre del tipo TW para 600 V. El 
conductor mínimo que se usará es de calibre N° 14.  
Los conductores se instalarán en forma continua de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes dentro de las tuberías. Antes del cableado se 




Serán para empotrar, bipolares de 10 Amp., y 220 V., para enchufes de 
clavijas redondas o chatas, es decir, de placa universal. Las placas serán 
del mismo material de los interruptores. 
 
MEDICION 
Se medirá esta partida por punto (pto), quedan comprendidas en esta 
partida  todos los materiales y obras necesarias para la alimentación 
eléctrica desde el lugar en que el conducto penetre en la habitación hasta 
su salida, incluyendo apertura de canales en los muros, perforaciones, 
tuberías, tuercas, cajas, etc. para dar un total. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago será  por punto (Pto), de acuerdo al precio unitario del 
presupuesto aprobado, este pago constituye compensación completa por 
la mano de obra, equipo, desgaste de herramientas y demás conceptos 
necesarios para completar esta partida. 
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11 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICO  
 
11.01 TABLERO GENERAL  
 
11.01.01 TABLERO TIPO A  
 
11.01.02 TABLERO TIPO B  
 
11.01.03 TABLERO TIPO C  
 
11.01.04 TABLERO TIPO D  
 
11.01.05 TABLERO TIPO E 
 
11.01.06 TABLERO TIPO F  
11.01.07 TABLERO TIPO G 
 
 DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Comprende el suministro o instalación de una caja donde se colocarán los 
interruptores de los circuitos eléctricos. 
 
Serán con caja metálica para empotrar en la pared, con una puerta, chapa 
y llave, y directorio de circuitos en el interior de la puerta, no poseerá 
partes vivas accesibles con terminales solo en la entrada y diseñado para 
el servicio monofásico, para tensión 220 v. 60 Hz e interruptor multipolares 
de capacidad indica en los planos. 
 




Será del tipo para empotrar en la pared, construida de fierro galvanizado 
de 1.5 mm de espesor, debiendo traer huecos ciegos en sus cuatro 
costados, de diámetro variado: 20, 25, 35, 50 mm, etc. de acuerdo a los 
alimentadores. 
 
Marco v tapa 
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Serán construidas de plancha de fierro de 1.5mm de espesor del mismo 
material de la caja, la misma que deberá estar empernada. Como 
protección se aplicará dos capas de pintura anticorrosivo y de acabados 
dos capas de, pintura al horno. 
El marco llevará una plancha que cubra los interruptores, dejando libre la 
mana de control y mando del interruptor. 
La tapa deberá ser pintada en color gris oscuro y deberán llevar la 
denominación del tablero pintada en el frente de color negro. Deberá llevar 
además su puerta y chapa, así como un directorio de los circuitos que 
controla cada interruptor ubicado en el lado interno de !a puerta. 
POSICION DE SALIDA 
A partir de los pisos terminados deberán ser los siguientes: 
Tablero general, borde superior de la caja  1.80 m 
 
Interruptores  
Los interruptores serán del tipo automático del tipo termo magnético, 
deberán ser hechos para trabajar en duras condiciones climáticas y de 
servicio, permitiendo una segura protección y buen aprovechamiento de 
la sección de la línea. 
 
El cuerpo estará construido de un material aislante altamente resistente al 
calor. 
 
Los contactos serán de aleación de plata endurecidas que aseguren 
excelente contacto eléctrico. 
 
La capacidad interruptiva a la corriente de corto circuito serán los 
siguientes: 
 
* Para interruptores de hasta 60A  - 10KA 
* Para interruptores de 70 a 100 A - 20KA 
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* Para interruptores de 125 a 400 A - 30KA 
 
c) Barras y accesorios: 
 
Las barras deben ir colocados aisladas al gabinete para cumplir 
exactamente con las especificaciones de "TABLEROS DE FRENTE 
MUERTO". Las barras serán de cobre electrolítico de capacidad de: 
 
 INTERRUPTOR GENERAL            BARRAS 
  30 a 100ª          200 amperes. 
  125 a 400A                   500 amperios 
 
Todos los tableros eléctricos de este proyecto' deberán tener un protocolo 
de pruebas de fábrica, donde el (valor mínimo de la resistencia de 
aislamiento será de 50 MXX para una tensión de 500 V - DC. Se verificará 
este valor antes de la puesta en servicio. 
 
También se deberá instalar una barra de tierra de cobre, para conectar las 
diferentes tierras de todos los circuitos, esto se hará por medio de tornillos, 
debiendo haber uno final para la conexión al pozo de puesta a tierra. En 
caso que el suministro de energía sea el sistema trifásico con neutro 
(380/220V), los interruptores termo magnéticos serán del tipo para 
atornillar. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá esta partida por unidad (UND), considerando cada uno como 
unidad. La forma de pago será de acuerdo al metrado avanzado para esta 
partida, pagándose por unidad (Und), además incluye la compensación 
completa por toda la mano de obra, equipo, desgaste de herramientas y 
demás conceptos necesarios para completar esta partida. 




12 SISTEMA DE COMUNICACION  
 
12.01 SALIDAS  
 
12.01.01 Salida telefonica  
 
12.01.02 Salida intercomunicador  
 
12.01.03 Salida tv CABLE  
 




Los detectores de humo fotoeléctricos se ubicarán en lugares que exista 
riesgos de incendios ó que afecten el aislante de cables ó tuberías de 
PVC, deberán de ser capaz de enviar una señal de falla para los 
requerimientos de mantenimiento. 
Los detectores de humo fotoeléctricos deberán ser inteligentes, de base 
desmontable y cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
 Listado UL 
 Tener por lo menos una luz piloto (LED) intermitente para indicar 
una condición de funcionamiento normal (Standby) y constante par 
indicar una condición de alarma o avería (Alarm-Trouble). 
 Incluir base de montaje. 
 Pantalla resistente a insectos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medida será el Pto. (Punto), que será medido como punto o 
salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los 
ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos 
correspondientes.  
 
CONDICIONES DE PAGO 
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La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas 
o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario 
correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor. La partida 
será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla 
todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y 
demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución. 
 
13 PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS  
 
13.01 SISTEMA DE PROTECCION  
 
13.01.01 PUESTA A TIERRA  
 
DESCRIPCION Y FORMA DE CONSTRUCCION 
Se instalará el pozo a tierra, la que tendrá una barra de cobre, para 
conectar las diferentes tierras de todos los circuitos, esto se hará por 
medio de tornillos, debiendo haber uno final para la conexión al pozo de 
puesta a tierra. En caso que el suministro de energía sea el sistema 
trifásico con neutro (380/220v), el tablero llevará 4 barras (RST y N) y los 
interruptores termo magnéticos serán del tipo para atornillar. Los 
materiales a utilizar serán los establecidos por la partida mencionada y 
comprenden básicamente: tierra agrícola, abrazadera de cobre de 2”, 
varilla de cobre de ¾”, sales Thorgel, cable eléctrico Nº 10, tubería PVC-




MEDICION Y FORMA DE PAGO 
Se medirá esta partida por Unidad (UND). El precio unitario considera 
todos los costos de mano de obra y materiales será pagada por unidad 
(UND). La valorización se efectuará luego de su instalación y buen 
funcionamiento previo Inspección del Supervisor de Obra. 
 




Los metrados constituyen la expresión cuantificada por partidas de los 
trabajos de construcción que se ha programado ejecutar según el  plazo 
determinado, expresadas en la unidad de medida que ha sido establecidas 
para cada partida; asimismo, son necesarios para determinar el presupuesto 
de obra, por cuanto representa el volumen de trabajo de cada partida. 
 
A) CONSTRUCCION DE AULAS  
 Estructuras: 
PLANILLA DE METRADOS BLOCK 01 
Obra      
: 
 "AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 36149 "JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO" DE LA 
LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA 
Formula 
:  INFRAESTRUCTURA BLOCK 01           
 
   
  









LARGO  ANCHO 
ALT
O 
                       
01 ESTRUCTURAS                    
01.01 OBRAS PROVICIONALES                    
01.01.01 
CARTEL DE IDENTIFICACION 
DE LA OBRA DE 3.60X2.40 M 
(TIPO GIGANTOGRAFIA INC. 
COLOCADO Y POSTES DE 
MADERA)    
GLB
. 
          





   
  01       




01.01.02 ALMACEN, GUARDIANIA 
   
MES           
          
8.00  8.00 
  
  
   
  01       





CERCO PERIMETRICO DE 
RAFIA Y POSTES DE 
EUCALIPTO    
M           
      
160.00  
160.00 
         01 
160.
00 
    
       
160.
00      
01.02 OBRAS PRELIMINARES                    
01.02.01 
      LIMPIEZA MANUAL DE 
TERRENO NORMAL 
                 434.00 
       m2     32.43 8.85   287.01   
       m2     8.85 16.61   147.00   
                       
01.02.02 
      TRAZO Y REPLANTEO EN 
TERRENO NORMAL 
                   
       m2     32.43 8.85   287.01 434.00 
       m2     8.85 16.61   147.00   
                       
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                    
01.03.01 
DESMONTAJE DE CUBERTURA 
DE CALAMINA 
   M2   01 
AREA 
CAD 
40.00   
        
40.00  
40.00 
                       
01.03.02 
DEMOLICION DE MURO DE 
TAPIAL  
   M2   01 20.62   3.20 
        
65.98  
65.98 
                       




DEMOLICION DE LOSA 
DEPORTIVA PATIO DE 
FORMACION 
   M2   01 18.00 8.90   
      
160.20  
160.20 
                       
01.03.04 
      CORTE DE TERRENO A 
NIVEL DE SUBRASANTE 
                   
       m3     32.43 8.85 0.30 86.10 130.20 
       m3     8.85 16.61 0.30 44.10   
                       
01.03.05 
      EXCAVACION DE ZANJAS 
PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
H<=1.00 M EN TERRENO 
NORMAL 
                 25.25 
     Eje 01 m3   2 2.21 0.40 0.70 1.24   
       m3     2.22 0.40 0.70 0.62   
       m3   2 2.23 0.40 0.70 1.25   
       m3     2.28 0.40 0.70 0.64   
     Eje 02 m3     2.27 0.40 0.70 0.64   
       m3   3 2.23 0.40 0.70 1.87   
       m3     2.22 0.40 0.70 0.62   
       m3     2.28 0.40 0.70 0.64   
     Eje 03 m3     2.88 0.50 0.70 1.01   
     Eje 05 m3     4.20 0.50 0.70 1.47   
     SH m3     1.42 0.40 0.70 0.40   
     Eje 06 m3     4.70 0.50 0.70 1.65   
     Eje 07 m3     1.78 0.40 0.70 0.50   
       m3     2.86 0.50 0.70 1.00   
       m3     1.31 0.50 0.70 0.46   
     Eje A m3     2.28 0.40 0.70 0.64   
       m3     2.33 0.40 0.70 0.65   
       m3     1.91 0.40 0.70 0.53   
       m3     1.15 0.50 0.70 0.40   
     Eje B m3     2.61 0.50 0.70 0.91   
     SH m3     1.68 0.40 0.70 0.47   
       m3     1.00 0.40 0.70 0.28   
     Eje C m3     2.25 0.40 0.70 0.63   
       m3     2.33 0.40 0.70 0.65   
       m3     1.91 0.40 0.70 0.53   
       m3     3.21 0.40 0.70 0.90   
     Eje D m3     2.40 0.50 0.70 0.84   
     Eje F m3     3.60 0.50 0.70 1.26   
     Eje H m3     3.60 0.50 0.70 1.26   
     Eje J m3     3.70 0.50 0.70 1.30   
                       
01.03.06 
      EXCAVACION DE ZANJAS 
Y/O ZAPATAS H. MAX. <= 2.00 
M EN TERRENO NORMAL   
                 193.90 
     z-1 m3   1 2.20 2.25 2.00 9.90   
     z-2 m3   6 1.60 2.35 2.00 45.12   
     z-3 m3   4 2.10 1.65 2.00 27.72   
     z-4 m3   2 2.00 1.55 2.00 12.40   
     z-5 m3   2 2.35 1.60 2.00 15.04   
     z-6 m3   2 1.60 1.45 2.00 9.28   
     z-7 m3   1 3.20 1.55 2.00 9.92   
     z-8 m3   1 1.55 3.00 2.00 9.30   
     z-9 m3   4 1.45 1.70 2.00 19.72   
     z-10 m3   4 1.70 1.45 2.00 19.72   
     z-11 m3   1 1.45 1.70 2.00 4.93   
     z-12 m3   1 1.60 1.85 2.00 5.92   
     z-13 m3   1 1.45 1.70 2.00 4.93   
                       
01.03.07 
      RELLENO CON MATERIAL 
PROPIO COMPACTACION CON 
EQUIPO LIVIANO 
                 67.87 
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     z-1 m3   1 2.20 2.25 0.70 3.47   
     z-2 m3   6 1.60 2.35 0.70 15.79   
     z-3 m3   4 2.10 1.65 0.70 9.70   
     z-4 m3   2 2.00 1.55 0.70 4.34   
     z-5 m3   2 2.35 1.60 0.70 5.26   
     z-6 m3   2 1.60 1.45 0.70 3.25   
     z-7 m3   1 3.20 1.55 0.70 3.47   
     z-8 m3   1 1.55 3.00 0.70 3.26   
     z-9 m3   4 1.45 1.70 0.70 6.90   
     z-10 m3   4 1.70 1.45 0.70 6.90   
     z-11 m3   1 1.45 1.70 0.70 1.73   
     z-12 m3   1 1.60 1.85 0.70 2.07   
     z-13 m3   1 1.45 1.70 0.70 1.73   
                       
01.03.08 
      ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 
6 M3 CARGUI MANUAL D<=5 km 
                 373.12 
  De excavación en cimientos    m3     25.25   1.30 32.83   
  De excavación en zapatas    m3     193.90   1.30 252.07   
  Descuento relleno de zanjas    m3     67.87   1.30 88.22   
                       
01.03.09 
      NIVELACION Y 
COMPACTACION INTERIOR 
MANUAL 
                 230.19 
     
Aula 01, 
02, 03 
m2   3 8.00 6.00   144.00   
     
Laboratori
o 
m2     6.00 8.00   48.00   
     SH M m2     4.45 3.35   14.91   
       m2     1.45 1.25   1.81   




m2     1.40 1.95   2.73   
     SH V m2     5.90 2.40   14.16   
       m2     3.60 0.58   2.09   
     SH  m2     2.15 1.16   2.49   
                       
01.03.10 
      RELLENO Y 
COMPACTACION CON 
MATERIAL DE PRESTAMO 
                 148.35 
    Veredas   
Hall 
Ingreso 
m2     7.43 3.90   28.98   
     Hall m2     2.58 5.48   14.14   
     
corredor 
SH 
m2     2.55 16.27   41.49   
     
Corredor 
Aulas 
m2     25.00 2.55   63.75   
                       
02 CONCRETO SIMPLE                    
02.01 FALSA ZAPATA                    
02.01.01 
          CONCRETO 1:10 +30% 
P.G. PARA FALSA ZAPATAS 
C/MEZCLADORA 
                 48.48 
     z-1 m3   1 2.20 2.25 0.50 2.48   
     z-2 m3   6 1.60 2.35 0.50 11.28   
     z-3 m3   4 2.10 1.65 0.50 6.93   
     z-4 m3   2 2.00 1.55 0.50 3.10   
     z-5 m3   2 2.35 1.60 0.50 3.76   
     z-6 m3   2 1.60 1.45 0.50 2.32   
     z-7 m3   1 3.20 1.55 0.50 2.48   
     z-8 m3   1 1.55 3.00 0.50 2.33   
     z-9 m3   4 1.45 1.70 0.50 4.93   
     z-10 m3   4 1.70 1.45 0.50 4.93   
     z-11 m3   1 1.45 1.70 0.50 1.23   
     z-12 m3   1 1.60 1.85 0.50 1.48   
     z-13 m3   1 1.45 1.70 0.50 1.23   
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2.02 SOLADOS                    
02.02.01 
      SOLADO PARA ZAPATAS 
DE 4" MEZCLA 1:12 
                 87.77 
     z-1 m3   1 2.10 2.15   4.52   
     z-2 m3   6 1.50 2.25   20.25   
     z-3 m3   4 2.00 1.55   12.40   
     z-4 m3   2 1.90 1.45   5.51   
     z-5 m3   2 2.35 1.60   7.52   
     z-6 m3   2 1.50 1.35   4.05   
     z-7 m3   1 3.10 1.45   4.50   
     z-8 m3   1 1.55 3.00   4.65   
     z-9 m3   4 1.35 1.60   8.64   
     z-10 m3   4 1.60 1.35   8.64   
     z-11 m3   1 1.35 1.60   2.16   
     z-12 m3   1 1.50 1.85   2.78   
     z-13 m3   1 1.35 1.60   2.16   
2.03 CIMIENTOS                    
02.03.01 
      CONCRETO 1:10 +30% P.G. 
PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
C/MEZCLADORA 
                 37.78 
     Eje 01 m3   6 3.50 0.40 0.70 5.88   
     Eje 02 m3   6 3.50 0.40 0.70 5.88   
     Eje 03 m3     0.95 0.50 0.70 0.33   
       m3     4.10 0.50 0.70 1.44   
     Eje 05 m3     5.30 0.50 0.70 1.86   
     SH m3     1.42 0.40 0.70 0.40   
     Eje 06 m3     5.80 0.50 0.70 2.03   
     Eje 07 m3     1.78 0.40 0.70 0.50   
       m3     3.85 0.50 0.70 1.35   
       m3     1.88 0.50 0.70 0.66   
     Eje A m3   2 3.50 0.50 0.70 2.45   
       m3     3.00 0.40 0.70 0.84   
       m3     2.25 0.50 0.70 0.79   
     Eje B m3     1.68 0.50 0.70 0.59   
       m3     3.64 0.50 0.70 1.27   
     SH m3     1.68 0.40 0.70 0.47   
       m3     1.00 0.40 0.70 0.28   
     Eje C m3   2 3.50 0.40 0.70 1.96   
       m3     3.00 0.40 0.70 0.84   
       m3     4.00 0.40 0.70 1.12   
     
Eje D, F, 
H, J 
m3   4 4.90 0.50 0.70 6.86   
                       
2.04 SOBRECIMIENTOS                    
02.04.01 
      CONCRETO 1:8+25% PM 
PARA SOBRECIMIENTO 
                 6.37 
     Eje 01 m3   6 3.50 0.15 0.30 0.95   
     Eje 02 m3   3 3.50 0.15 0.30 0.47   
       m3   3 1.60 0.15 0.30 0.22   
       m3   3 0.80 0.15 0.30 0.11   
     Eje 03 m3     0.95 0.25 0.30 0.07   
       m3     4.10 0.25 0.30 0.31   
     Eje 05 m3     5.30 0.25 0.30 0.40   
     SH m3     1.55 0.15 0.30 0.07   
     Eje 06 m3     5.80 0.15 0.30 0.26   
     Eje 07 m3     2.30 0.15 0.30 0.10   
       m3     3.85 0.25 0.30 0.29   
       m3     1.88 0.25 0.30 0.14   
     Eje A m3   2 3.50 0.15 0.30 0.32   
       m3     3.00 0.15 0.30 0.14   
       m3     2.25 0.25 0.30 0.17   
     Eje B m3     1.80 0.15 0.30 0.08   
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       m3     3.65 0.25 0.30 0.27   
     SH m3     1.95 0.15 0.30 0.09   
       m3     0.90 0.15 0.30 0.04   
     Eje C m3     0.80 0.15 0.30 0.04   
       m3     1.60 0.15 0.30 0.07   
       m3     3.50 0.15 0.30 0.16   
       m3     1.20 0.15 0.30 0.05   
       m3     1.65 0.15 0.30 0.07   
       m3     0.51 0.15 0.30 0.02   
     
Eje D, F, 
H, J 
m3   4 4.90 0.25 0.30 1.47   
                       
02.04.02 
      ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO PARA 
SOBRECIMIENTOS. 
                 68.30 
     Eje 01 m2 2 6 3.50   0.30 12.60   
     Eje 02 m2 2 3 3.50   0.30 6.30   
       m2 2 3 1.60   0.30 2.88   
       m2 2 3 0.80   0.30 1.44   
     Eje 03 m2 2   0.95   0.30 0.57   
       m2 2   4.10   0.30 2.46   
     Eje 05 m2 2   5.30   0.30 3.18   
     SH m2 2   1.55   0.30 0.93   
     Eje 06 m2 2   5.80   0.30 3.48   
     Eje 07 m2 2   2.30   0.30 1.38   
       m2 2   3.85   0.30 2.31   
       m2 2   1.88   0.30 1.13   
     Eje A m2 2 2 3.50   0.30 4.20   
       m2 2   3.00   0.30 1.80   
       m2 2   2.25   0.30 1.35   
     Eje B m2 2   1.80   0.30 1.08   
       m2 2   3.65   0.30 2.19   
     SH m2 2   1.95   0.30 1.17   
       m2 2   0.90   0.30 0.54   
     Eje C m2 2   0.80   0.30 0.48   
       m2 2   1.60   0.30 0.96   
       m2 2   3.50   0.30 2.10   
       m2 2   1.20   0.30 0.72   
       m2 2   1.65   0.30 0.99   
       m2 2   0.51   0.30 0.31   
     
Eje D, F, 
H, J 
m2 2 4 4.90   0.30 11.76   
                       
2.05    FALSO PISO                    
02.05.01 
 FALSO PISO MEZCLA C:H 1:10 
E=4" 
                 230.19 
     
Aula 01, 
02, 03 
m2   3 8.00 6.00   144.00   
     
Laboratori
o 
m2     6.00 8.00   48.00   
     SH M m2     4.45 3.35   14.91   
       m2     1.45 1.25   1.81   




m2     1.40 1.95   2.73   
     SH V m2     5.90 2.40   14.16   
       m2     3.60 0.58   2.09   
     SH  m2     2.15 1.16   2.49   
                       
03 CONCRETO ARMADO                    
03.01 ZAPATAS                    
03.01.01 
CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN 
ZAPATAS 
                 52.66 
     z-1 m3   1 2.10 2.15 0.60 2.71   
     z-2 m3   6 1.50 2.25 0.60 12.15   
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     z-3 m3   4 2.00 1.55 0.60 7.44   
     z-4 m3   2 1.90 1.45 0.60 3.31   
     z-5 m3   2 2.35 1.60 0.60 4.51   
     z-6 m3   2 1.50 1.35 0.60 2.43   
     z-7 m3   1 3.10 1.45 0.60 2.70   
     z-8 m3   1 1.55 3.00 0.60 2.79   
     z-9 m3   4 1.35 1.60 0.60 5.18   
     z-10 m3   4 1.60 1.35 0.60 5.18   
     z-11 m3   1 1.35 1.60 0.60 1.30   
     z-12 m3   1 1.50 1.85 0.60 1.67   
     z-13 m3   1 1.35 1.60 0.60 1.30   
                       
03.01.01 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
ZAPATAS 
                   
     z-1 m3   2 2.10  0.60 2.52 123.84 
           2   2.15 0.60 2.58   
     z-2 m3   12 1.50   0.60 10.80   
           12   2.25 0.60 16.20   
     z-3 m3   8 2.00   0.60 9.60   
           8   1.55 0.60 7.44   
     z-4 m3   4 1.90   0.60 4.56   
           4   1.45 0.60 3.48   
     z-5 m3   4 2.35   0.60 5.64   
           4   1.60 0.60 3.84   
     z-6 m3   4 1.50   0.60 3.60   
           4   1.35 0.60 3.24   
     z-7 m3   2 3.10   0.60 3.72   
           2   1.45 0.60 1.74   
     z-8 m3   2 1.55   0.60 1.86   
           2   3.00 0.60 3.60   
     z-9 m3   8 1.35   0.60 6.48   
           8   1.60 0.60 7.68   
     z-10 m3   8 1.60   0.60 7.68   
           8   1.35 0.60 6.48   
     z-11 m3   2 1.35   0.60 1.62   
           2   1.60 0.60 1.92   
     z-12 m3   2 1.50   0.60 1.80   
           2   1.85 0.60 2.22   
     z-13 m3   2 1.35   0.60 1.62   
           2   1.60 0.60 1.92   
03.01.02 
 ACERO  FY=4200 KG/CM2 
GRADO 60 
                 




Ver hoja de metrado de acero en 
zapatas 
   kg     
   
1,246.75  
    




                       
03.02  COLUMNAS                    
03.02.01 
CONCRETO EN COLUMNAS 
F'C=210 KG/CM2 
                 44.37 
     c1 m3   4 0.70 0.25 9.30 6.51   
       m3   4 0.70 0.25 7.70 5.39   
     c2 m3   6 1.00 0.25 8.50 12.75   
       m3   1 1.00 0.25 7.70 1.93   
       m3   1 1.00 0.25 8.70 2.18   
     c3 m3   4 0.50 0.25 7.60 3.80   
       m3   4 0.50 0.25 8.70 4.35   
       m3   3 0.50 0.25 9.20 3.45   
     c4 m3   1 0.40 0.25 8.10 0.81   
       m3   1 0.40 0.25 2.65 0.27   
       m3   2 0.40 0.25 4.20 0.84   
     c5 m3   1 0.50 0.25 8.10 1.01   
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       m3   1 0.50 0.25 8.70 1.09   
                       
03.02.02 
 CONCRETO EN COLUMNETAS 
f'c=175 kg/cm2 
                 12.11 
  Block 01: A-B  Primer Piso CA-1 Eje 02 m3   6 0.25 0.13 2.83 0.55   
     Eje 06 m3   3 0.25 0.13 2.83 0.28   
    CA-2 Eje 3,5,7 m3 3 2 0.25 0.25 2.83 1.06   
     Eje A m3   2 0.25 0.25 2.83 0.35   
     
Eje 
D,F,H,J 
m3 4 2 0.25 0.25 2.83 1.41   
    CA-3 Eje 01 m3   12 0.25 0.13 1.20 0.47   
     Eje  A m3   4 0.25 0.13 1.20 0.16   
    CA-4 Eje 02 m3   6 0.25 0.13 2.20 0.43   
     Eje A m3   2 0.25 0.13 2.20 0.14   
     Eje C m3   2 0.25 0.13 2.20 0.14   
  Segundo Piso CA-1 Eje 01 m3   6 0.25 0.13 2.83 0.55   
     Eje 02 m3   6 0.25 0.13 2.83 0.55   
     Eje A m3   2 0.25 0.13 2.83 0.18   
     Eje C m3   3 0.25 0.13 2.83 0.28   
     Eje D m3   4 0.25 0.13 2.83 0.37   
    CA-2 Eje 3,5 m3 2 2 0.25 0.25 2.83 0.71   
     Eje 7 m3   4 0.25 0.25 2.83 0.71   
     
Eje 
D,F,H,J 
m3 4 2 0.25 0.25 2.83 1.41   
    CA-3 Eje 01 m3   9 0.25 0.13 1.20 0.35   
     Eje  A m3   6 0.25 0.13 1.20 0.23   
     Baranda m3   12 0.25 0.13 0.85 0.33   
    CA-4 Eje 02 m3   6 0.25 0.13 2.20 0.43   




      2 AREA 0.91 0.60 1.09   
    VACIOS       -6 AREA 0.12 0.10 -0.07   
                       
03.02.03 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS 
                 
        
1,093.7
5  
     c1 m2   4 1.90   9.30 70.68   
       m2   4 1.90   7.70 58.52   
     c2 m2   6 2.50   8.50 127.50   
       m2   1 2.50   7.70 19.25   
       m2   1 2.50   8.70 21.75   
     c3 m2   4 1.50   7.60 45.60   
       m2   4 15.00   8.70 522.00   
       m2   3 1.50   9.20 41.40   
     c4 m2   1 1.30   8.10 10.53   
       m2   1 1.30   2.65 3.45   
       m2   2 1.30   4.20 10.92   
     c5 m2   1 1.50   8.10 12.15   
       m2   1 1.50   8.70 13.05   
  Confinamiento CA-1 Eje 02 m3   6 0.50   2.83 8.48   
     Eje 06 m3   3 0.50   2.83 4.24   
    CA-2 Eje 3,5,7 m3 3 2 0.50   2.83 8.48   
     Eje A m3   2 0.50   2.83 2.83   
     
Eje 
D,F,H,J 
m3 4 2 0.50   2.83 11.30   
    CA-3 Eje 01 m3   12 0.50   1.20 7.20   
     Eje  A m3   4 0.50   1.20 2.40   
    CA-4 Eje 02 m3   6 0.50   2.20 6.60   
     Eje A m3   2 0.50   2.20 2.20   
     Eje C m3   2 0.50   2.20 2.20   
  Segundo Piso CA-1 Eje 01 m3   6 0.50   2.83 8.48   
     Eje 02 m3   6 0.50   2.83 8.48   
     Eje A m3   2 0.50   2.83 2.83   
     Eje C m3   3 0.50   2.83 4.24   
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     Eje D m3   4 0.50   2.83 5.65   
    CA-2 Eje 3,5 m3 2 2 0.50   2.83 5.65   
     Eje 7 m3   4 0.50   2.83 5.65   
     
Eje 
D,F,H,J 
m3 4 2 0.50   2.83 11.30   
    CA-3 Eje 01 m3   9 0.50   1.20 5.40   
     Eje  A m3   6 0.50   1.20 3.60   
     Baranda m3   12 0.50   0.85 5.10   
    CA-4 Eje 02 m3   6 0.50   2.20 6.60   
  MUEBLES FIJOS 
MUEBLES PARA 
OVALINES       2 AREA 0.47   0.94   
    VACIOS       4 1.00   0.60 2.40   
           4 0.90   0.60 2.16   
           2 2.15   0.60 2.58   
                       
03.02.04 
 ACERO  FY=4200 KG/CM2 
GRADO 60 
                 




Ver hoja de metrado de acero en 
Columnas 
   kg     
12869.8
5 




                       
03.03    VIGAS                    
03.03.01 
 CONCRETO EN VIGAS  
F'C=210 KG/CM2 
                 64.91 
     V 101 m3 2 6 3.50 0.25 0.50 5.25   
     V 102 m3   6 3.88 0.25 0.50 2.91   
     V 103 m3   2 2.55 0.25 0.50 0.64   
     V 104 m3   2 4.90 0.25 0.50 1.23   
     V 105 m3   3 2.55 0.25 0.50 0.96   
     V 106 m3   3 5.80 0.25 0.50 2.18   
     V 107 m3   2 2.55 0.25 0.50 0.64   
     V 108 m3   2 5.80 0.25 0.50 1.45   
     
V 107 Eje 
07 
m3     4.25 0.25 0.50 0.53   
     
V 108 Eje 
07 
m3     3.90 0.25 0.50 0.49   
     V 109 m3     2.55 0.25 0.50 0.32   
     V 110 m3     5.80 0.25 0.50 0.73   
     V 111 m3     2.05 0.25 0.50 0.26   
     V 112 m3     5.30 0.25 0.50 0.66   
     V 113 m3     2.55 0.25 0.50 0.32   
     V 114 m3     5.80 0.25 0.50 0.73   
     V 115 m3     2.05 0.25 0.50 0.26   
     V 116 m3     4.10 0.25 0.50 0.51   
       m3     0.95 0.25 0.50 0.12   
     V 117 m3     2.30 0.25 0.50 0.29   
     V 118 m3     4.35 0.25 0.50 0.54   
     V 119 m3     6.40 0.25 0.50 0.80   
     V 120 m3     3.65 0.25 0.50 0.46   
     V 121 m3     4.15 0.25 0.50 0.52   
     VS 100 m3   2 3.00 0.25 0.50 0.75   
       m3   4 3.50 0.25 0.50 1.75   
     VS 101 m3     2.52 0.25 0.50 0.32   
     VS 102 m3     4.00 0.25 0.50 0.50   
     VS 103 m3     4.40 0.25 0.50 0.55   
     VS 104 m3   1 3.13 0.25 0.50 0.39   
       m3   2 3.87 0.25 0.50 0.97   
     VS 105 m3     3.80 0.25 0.50 0.48   
     VS 106 m3     4.15 0.25 0.50 0.52   
     VS 107 m3     3.80 0.25 0.50 0.48   
     V 201 m3   4 2.55 0.25 0.50 1.28   
     V 202 m3   4 4.90 0.25 0.50 2.45   
     V 203 m3   3 5.80 0.25 0.50 2.18   
     V 204 m3 2 6 3.50 0.25 0.50 5.25   
     V 205 m3   3 8.00 0.25 0.50 3.00   
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     V 206 m3       0.25 0.50 0.13   
     V 207 m3     4.25 0.25 0.50 0.53   
     V 208 m3     3.90 0.25 0.50 0.49   
     V 209 m3     2.55 0.25 0.50 0.32   
     V 210 m3     5.80 0.25 0.50 0.73   
     V 211 m3     2.05 0.25 0.50 0.26   
     V 212 m3     5.30 0.25 0.50 0.66   
     V 213 m3     2.55 0.25 0.50 0.32   
     V 214 m3     5.80 0.25 0.50 0.73   
     V 215 m3     2.05 0.25 0.50 0.26   
     V 216 m3     4.10 0.25 0.50 0.51   
       m3     0.95 0.25 0.50 0.12   
     V 217 m3     6.90 0.25 0.50 0.86   
     V 218 m3     6.40 0.25 0.50 0.80   
     VS 200 m3     3.00 0.25 0.50 0.38   
       m3 2 2 3.50 0.25 0.50 1.75   
     VS 201 m3     2.25 0.25 0.50 0.28   
     VS 202 m3     4.00 0.25 0.50 0.50   
     VS 203 m3     4.40 0.25 0.50 0.55   
     VS 204 m3     3.13 0.25 0.50 0.39   
     VS 205 m3   2 3.87 0.25 0.50 0.97   
     VS 300 m3 2 6 3.95 0.25 0.40 4.74   
     VS 302 m3   2 4.90 0.25 0.50 1.23   
     
VS 300: 
Eje C 
m3     3.00 0.25 0.25 0.19   
       m3   2 3.50 0.25 0.25 0.44   
     
VS 302: 
Eje C 
m3     4.00 0.25 0.25 0.25   
     V 303 m3     4.40 0.25 0.50 0.55   
     V 304 m3     3.13 0.25 0.50 0.39   
     V 305 m3   2 3.88 0.25 0.50 0.97   
     V 306 m3     8.35 0.25 0.50 1.04   
                       
03.03.02 
CONCRETO EN VIGAS DE 
CONFINAMIENTO f'c=175 
kg/cm2. 
                 2.37 
     Eje 01 m3   9 3.00 0.13 0.20 0.70   
       m3   3 1.63 0.13 0.20 0.13   
     Eje 02 m3   6 3.00 0.13 0.20 0.47   
     Eje  07 m3   2 1.33 0.13 0.20 0.07   
     Eje A m3   2 2.50 0.13 0.20 0.13   
       m3   4 3.00 0.13 0.20 0.31   
     Eje C m3   2 3.00 0.13 0.20 0.16   
     Baranda m3   2 2.00 0.13 0.15 0.08   
       m3   5 3.00 0.13 0.15 0.29   
       m3   1 2.05 0.13 0.15 0.04   
                       
03.03.03 
 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS 
                 491.90 
     V 101 m3 2 6 3.50 0.85   35.70   
     V 102 m3   6 3.88 0.85   19.76   
     V 103 m3   2 2.55 0.85   4.34   
     V 104 m3   2 4.90 0.85   8.33   
     V 105 m3   3 2.55 0.85   6.50   
     V 106 m3   3 5.80 0.85   14.79   
     V 107 m3   2 2.55 0.85   4.34   
     V 108 m3   2 5.80 0.85   9.86   
     
V 107 Eje 
07 
m3     4.25 0.85   3.61   
     
V 108 Eje 
07 
m3     3.90 0.85   3.32   
     V 109 m3     2.55 0.85   2.17   
     V 110 m3     5.80 0.85   4.93   
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     V 111 m3     2.05 0.85   1.74   
     V 112 m3     5.30 0.85   4.51   
     V 113 m3     2.55 0.85   2.17   
     V 114 m3     5.80 0.85   4.93   
     V 115 m3     2.05 0.85   1.74   
     V 116 m3     4.10 0.85   3.49   
       m3     0.95 0.85   0.81   
     V 117 m3     2.30 0.85   1.96   
     V 118 m3     4.35 0.85   3.70   
     V 119 m3     6.40 0.85   5.44   
     V 120 m3     3.65 0.85   3.10   
     V 121 m3     4.15 0.85   3.53   
     VS 100 m3   2 3.00 0.85   5.10   
       m3   4 3.50 0.85   11.90   
     VS 101 m3     2.52 0.85   2.14   
     VS 102 m3     4.00 0.85   3.40   
     VS 103 m3     4.40 0.85   3.74   
     VS 104 m3   1 3.13 0.85   2.66   
       m3   2 3.87 0.85   6.58   
     VS 105 m3     3.80 0.85   3.23   
     VS 106 m3     4.15 0.85   3.53   
     VS 107 m3     3.80 0.85   3.23   
     V 201 m3   4 2.55 0.85   8.67   
     V 202 m3   4 4.90 0.85   16.66   
     V 203 m3   3 5.80 0.85   14.79   
     V 204 m3 2 6 3.50 0.85   35.70   
     V 205 m3   3 8.00 0.85   20.40   
     V 206 m3       0.85   0.85   
     V 207 m3     4.25 0.85   3.61   
     V 208 m3     3.90 0.85   3.32   
     V 209 m3     2.55 0.85   2.17   
     V 210 m3     5.80 0.85   4.93   
     V 211 m3     2.05 0.85   1.74   
     V 212 m3     5.30 0.85   4.51   
     V 213 m3     2.55 0.85   2.17   
     V 214 m3     5.80 0.85   4.93   
     V 215 m3     2.05 0.85   1.74   
     V 216 m3     4.10 0.85   3.49   
       m3     0.95 0.85   0.81   
     V 217 m3     6.90 0.85   5.87   
     V 218 m3     6.40 0.85   5.44   
     VS 200 m3     3.00 0.85   2.55   
       m3 2 2 3.50 0.85   11.90   
     VS 201 m3     2.25 0.85   1.91   
     VS 202 m3     4.00 0.85   3.40   
     VS 203 m3     4.40 0.85   3.74   
     VS 204 m3     3.13 0.85   2.66   
     VS 205 m3   2 3.87 0.85   6.58   
     VS 300 m3 2 6 3.95 0.85   40.29   
     VS 302 m3   2 4.90 0.85   8.33   
     
VS 300: 
Eje C 
m3     3.00 0.85   2.55   
       m3   2 3.50 0.85   5.95   
     
VS 302: 
Eje C 
m3     4.00 0.85   3.40   
     V 303 m3     4.40 0.85   3.74   
     V 304 m3     3.13 0.85   2.66   
     V 305 m3   2 3.88 0.85   6.59   
     V 306 m3     8.35 0.85   7.10   
    
Confinamient
o 
Eje 01 m3   9 3.00 0.40   10.80   
       m3   3 1.63 0.40   1.95   
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     Eje 02 m3   6 3.00 0.40   7.20   
     Eje  07 m3   2 1.33 0.40   1.06   
     Eje A m3   2 2.50 0.40   2.00   
       m3   4 3.00 0.40   4.80   
     Eje C m3   2 3.00 0.40   2.40   
     Baranda m3   2 2.00 0.30   1.20   
       m3   5 3.00 0.30   4.50   
       m3   1 2.05 0.30   0.62   
                       
03.03.04 
 ACERO  FY=4200 KG/CM2 
GRADO 60 
                 




Ver hoja de metrado de acero en 
vigas 
   kg     
10587.1
5 




                       
03.04  LOSAS ALIGERADAS                    
03.04.01 
 CONCRETO EN LOSA 
ALIGERADA F'C=210 KG/CM2 
                 56.33 
     Losa A m3   6 3.88 5.80 0.09 11.80   
     Losa B m3   6 3.88 2.30 0.09 4.68   
     Losa C m3   2 5.80 3.88 0.09 3.93   
       m3   1 5.80 3.12 0.09 1.58   
     Losa D m3     5.80 3.37 0.09 1.71   
     Losa E m3   2 2.30 3.88 0.09 1.56   
       m3   1 2.30 3.12 0.09 0.63   
       m3     2.30 4.40 0.09 0.89   
     Losa F m3     7.05 4.15 0.09 2.56   
       m3     7.05 3.95 0.09 2.44   
     Losa G m3   6 3.95 5.80 0.09 12.03   
     Losa H m3   2 5.90 3.88 0.09 4.00   
       m3   1 5.90 3.12 0.09 1.61   
       m3   2 2.35 3.88 0.09 1.59   
       m3   1 2.35 3.15 0.09 0.65   
     Losa I m3   1 5.90 3.40 0.09 1.76   
       m3   1 2.35 4.40 0.09 0.90   
       m3     3.88 5.95 0.09 2.02   
                       
03.04.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSA ALIGERADA 
                 643.81 
     Losa A m2   6 3.88 5.80   134.85   
     Losa B m2   6 3.88 2.30   53.48   
     Losa C m2   2 5.80 3.88   44.95   
       m2   1 5.80 3.12   18.10   
     Losa D m2     5.80 3.37   19.55   
     Losa E m2   2 2.30 3.88   17.83   
       m2   1 2.30 3.12   7.18   
       m2     2.30 4.40   10.12   
     Losa F m2     7.05 4.15   29.26   
       m2     7.05 3.95   27.85   
     Losa G m2   6 3.95 5.80   137.46   
     Losa H m2   2 5.90 3.88   45.73   
       m2   1 5.90 3.12   18.41   
       m2   2 2.35 3.88   18.21   
       m2   1 2.35 3.15   7.40   
     Losa I m2   1 5.90 3.40   20.06   
       m2   1 2.35 4.40   10.34   
       m2     3.88 5.95   23.06   
                       
03.04.03 
 ACERO  FY=4200 KG/CM2 
GRADO 60 
                 




Ver hoja de metrado de acero en 
losa  aligerada 
   kg     2618.02     2618.02   
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03.04.04 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 
H=15 CM PARA TECHO 
ALIGERADO 
                   
     Losa A und   6 3.88 5.80 9.00 1213.65 
        
5,794.2
7  
     Losa B und   6 3.88 2.30 9.00 481.28   
     Losa C und   2 5.80 3.88 9.00 404.55   
       und   1 5.80 3.12 9.00 162.86   
     Losa D und     5.80 3.37 9.00 175.91   
     Losa E und   2 2.30 3.88 9.00 160.43   
       und   1 2.30 3.12 9.00 64.58   
       und     2.30 4.40 9.00 91.08   
     Losa F und     7.05 4.15 9.00 263.32   
       und     7.05 3.95 9.00 250.63   
     Losa G und   6 3.95 5.80 9.00 1237.14   
     Losa H und   2 5.90 3.88 9.00 411.53   
       und   1 5.90 3.12 9.00 165.67   
       und   2 2.35 3.88 9.00 163.91   
       und   1 2.35 3.15 9.00 66.62   
     Losa I und   1 5.90 3.40 9.00 180.54   
       und   1 2.35 4.40 9.00 93.06   
       und     3.88 5.95 9.00 207.51   
                       
03.05    LOSAS MACIZAS                    
03.05.01 
 LOSA MACIZA - CONCRETO 
f'c=210 KG/CM2 
                 7.11 
     
Primer 
Piso 
m3     2.30 3.95 0.20 1.82   
       m3   3 2.08 0.50 0.20 0.62   
     
Segundo 
Piso 
m3     7.40 1.66 0.12 1.47   
       m3     25.00 1.07 0.12 3.20   
                       
03.05.02 
 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
                 55.29 
     
Primer 
Piso 
m2     2.30 3.95   9.09   
       m2   3 2.08 0.50   3.11   
     
Segundo 
Piso 
m2     7.40 1.66   12.28   
       m2     25.00 1.07   26.63   
     friso m2     1.80   0.12 0.22   
       m2     32.45   0.12 3.89   
       m2     0.60   0.12 0.07   
                       
03.05.03 
 ACERO  FY=4200 KG/CM2 
GRADO 60 
                 248.56 
  
Ver hoja de metrado de acero en 
losa  Maciza 
   kg     248.56     248.56   
03.06  ESCALERAS                    
03.06.01 
 CONCRETO EN ESCALERAS 
F'C=210 KG/CM2 
                 4.76 
     Cimiento m3     2.00 0.50 0.85 0.85   
     1 er Tramo m3     3.12 2.00 0.18 1.09   
     descanso m3     2.25 2.15 0.18 0.85   
     2do Tramo m3     2.78 2.00 0.18 0.97   
     Pasos m3   19 2.00 0.15 0.18 1.00   
                       
03.06.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
ESCALERAS 
                 23.29 
     1 er Tramo m2     3.12 2.00   6.24   
     descanso m2     2.25 2.15   4.84   
     2do Tramo m2     2.78 2.00   5.56   
     Pasos m2   19 2.00   0.18 6.65   
                       




ACERO  FY=4200 KG/CM2 
GRADO 60 
                 512.94 
  
Ver hoja de metrado de acero en 
escaleras 
   kg     512.94     512.94   
                       
03.07 
MESA DE TRABAJO EN 
LABORATORIO 
                   
03.07.01 
CONCRETO EN MESA DE 
TRABAJO F'c= 175 Kg/cm2 
   M3             3.88 
  LABORATORIO 
Base Mesa 
    
  
      
2.00    
        
3.50    
       1.00    0.20 1.40   
                       
    Sección a-a                   





      
2.00    
        
2.60    
       1.00    0.10 0.52   





      
2.00    
        
2.60    
       0.10    0.80 0.42   





      
2.00    
        
2.60    
       1.00    0.10 0.52   
    Sección b-b                   





      
2.00    
        
0.50    
       0.40    0.10 0.04   





      
2.00    
        
0.50    
       0.10    0.80 0.08   





      
2.00    
        
0.50    
       1.00    0.10 0.10   
                       
    Sección c-c                   





      
2.00    
        
4.00    
       0.10    1.00 0.80   
                       
03.07.02 
 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL DE 
MESA DE TRABAJO 
   M2 
  
          25.67 
  Laboratorio 
Base Mesa 
    
  
      
2.00    
        
9.00    
  0.20 3.60   
                       
    Sección a-a                   





      
2.00    
        
7.20    
  0.10 1.44   





      
2.00    
        
5.20    
       0.10    0.80 0.83   





      
2.00    
        
7.20    
  0.10 1.44   
    Sección b-b                   





      
2.00    
        
1.80    
  0.10 0.36   





      
2.00    
        
1.00    
  0.80 1.60   





      
2.00    
        
2.00    
  0.10 0.40   
                       
    Sección c-c                   





      
2.00    
        
8.00    
  1.00 16.00   
                       
03.07.03 
 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60  
  KG. 
  
          278.47 
  
  
VER CUADRO DE 




    278.47   
                       
03.08 
ESTRUCTURA DE MADERA Y 
COBERTURAS 
                   
03.08.01  CORREAS DE MADERA 2"x2"                  563.60 
       m   10 8.60     86.00   
       m   12 15.80     189.60   
       m 4.00 12 6.00     288.00   
                       
03.08.02 
 COBERTURA CON PLANCHA 
DE TEJA ANDINA) 
                 411.52 
       m2     8.60 7.25   62.35   
       m2     15.80 9.34   147.57   
       m2 4.00   6.00 8.40   201.60   
03.08.03 
 SC COBERTURA CON 
PLANCHAS DE 
                 63.75 





ACCESORIOS E INSTALACION) 
SEGUN 
DISEÑOI 
       m2     25.00 2.55   63.75   
03.09  PRUEBA DE LABORATORIO                    
03.09.01 
 DISEÑO DE MEZCLA DE 
CONCRETO 
   U   1 2.00     2.00 2.00 
                       
03.09.02 
PRUEBA DE CALIDAD DEL 
CONCRETO (PRUEBA A LA 
COMPRESION) 
   U   1 15.00     15.00 15.00 
                       
03.09.03 
 PRUEBA DE COMPACTACION 
Y DENSIDAD DE CAMPO 
   U   1 2.00     2.00 2.00 
                       
03.10   VARIOS                    
03.10.01 
 JUNTA DE CONSTRUCCION 
CON TEKNOPORT. 
                 48.00 
       M2   1 24.00 0.50   12.00   
           2 36.00 0.50   36.00   
 
PLANILLA DE METRADOS (ACERO F'y=4200 Kg/cm2 PARA ZAPATAS) 
    
OBRA  
 "AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 36149 "JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO" DE LA 
LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA 
  
 
















Ø 1/2" Ø 3/8" Ø 1/4" 
05.01.02  ACERO FY=4,200KG/CM2 
                      
  Z-1 Ø 1/2" 1.95 14.00 1.00       27.30     
      Ø 1/2" 2.00 13.00 1.00       26.00     
    Z-2 Ø 1/2" 1.35 15.00 6.00       121.50     
      Ø 1/2" 2.10 10.00 6.00       126.00     
    Z-3 Ø 1/2" 1.85 10.00 4.00       74.00     
      Ø 1/2" 1.40 14.00 4.00       78.40     
    Z-4 Ø 1/2" 1.75 8.00 2.00       28.00     
      Ø 1/2" 1.30 11.00 2.00       28.60     
    Z-5 Ø 1/2" 2.10 10.00 2.00       42.00     
      Ø 1/2" 1.35 15.00 2.00       40.50     
    Z-6 Ø 1/2" 1.35 10.00 2.00       27.00     
      Ø 1/2" 1.20 11.00 2.00       26.40     
    Z-7 Ø 1/2" 2.95 20.00 1.00       59.00     
      Ø 1/2" 1.30 44.00 1.00       57.20     
    Z-8 Ø 1/2" 1.30 40.00 1.00       52.00     
      Ø 1/2" 2.75 20.00 1.00       55.00     
    Z-9 Ø 3/8" 1.20 12.00 4.00       57.60     
      Ø 1/2" 1.45 10.00 4.00       58.00     
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    Z-10 Ø 1/2" 1.45 10.00 4.00       58.00     
      Ø 1/2" 1.20 12.00 4.00       57.60     
    Z-11 Ø 1/2" 1.20 12.00 1.00       14.40     
      Ø 1/2" 1.45 10.00 1.00       14.50     
    Z-12 Ø 1/2" 1.35 12.00 2.00       32.40     
      Ø 1/2" 1.60 10.00 2.00       32.00     
    Z-13 Ø 1/2" 1.20 12.00 1.00       14.40     







L (ML) 0.00 0.00 0.00 1,222.30 0.00 0.00 
     1,246.75 
TOTA
L (KG) 
4.04 2.26 1.60 1.02 0.58 0.25 
      0.00 0.00 0.00 1,246.75 0.00 0.00 
      1,246.75 
PLANILLA DE METRADOS (ACERO F'y=4200 Kg/cm2 PARA COLUMNAS 
              
             
OBRA  
 "AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 36149 "JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO" DE LA 
LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA 
  
 
          
             










Ø 1" Ø 3/4" Ø 5/8" Ø 1/2" Ø 3/8" Ø 1/4" 




GRADO 60                       
  
C-1 Ø 5/8" 11.3 10.00 4.00     452.00       
      Ø 3/8" 1.9 70.00 
4.00 
      
  532.00 
  
      Ø 3/8" 1.2 70.00 
4.00 
      
  336.00 
  
      Ø 3/8" 0.45 70.00 
4.00 
      
  126.00 
  
    
  Ø 5/8" 9.7 10.00 4.00     388.00     
  
    
  
Ø 3/8" 1.9 60.00 
4.00         456.00 
  
    
  
Ø 3/8" 1.2 60.00 
4.00 
      
  288.00 
  
    
  
Ø 3/8" 0.45 60.00 
4.00 
      
  108.00 
  
    
  
      
  
      
    
  
    C-2 
Ø 5/8" 10.5 10.00 6.00     630.00     
  
      
Ø 1/2" 10.5 2.00 6.00       
126.0




  Ø 3/8" 2.5 65.00 
6.00 
      
  975.00   
      
Ø 3/8" 1 65.00 
6.00 
      
  390.00   
    
  
Ø 3/8" 1 65.00 
6.00 
      
  390.00   
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Ø 3/8" 1 65.00 
6.00 
      
  390.00   
    
  
      
  
      
      
    
  Ø 5/8" 9.7 10.00 1.00     97.00       
      
Ø 1/2" 9.7 2.00 1.00       19.40   
  
    
  
Ø 3/8" 2.5 58.00 
1.00 
      
  145.00   
    
  
Ø 3/8" 1 58.00 
1.00 
      
  58.00   
    
  
Ø 3/8" 1 58.00 
1.00 
      
  58.00   
    
  
Ø 3/8" 1 58.00 
1.00 
      
  58.00   
    
  
      
  
      
      
    
  Ø 5/8" 10.7 10.00 1.00     107.00       
      
Ø 1/2" 10.7 2.00 1.00       21.40   
  
    
  
Ø 3/8" 2.5 69.00 
1.00 
      
  172.50   
    
  
Ø 3/8" 1 69.00 
1.00 
      
  69.00   
    
  
Ø 3/8" 1 69.00 
1.00 
      
  69.00   
    
  
Ø 3/8" 1 69.00 
1.00 
      
  69.00   
    
  
      
      
  
      
    C-3 
Ø 3/4" 9.6 8.00 4.00   307.20       
  
      
Ø 5/8" 9.6 8.00 4.00     307.20     
  
    
  
Ø 3/8" 1.5 60.00 
4.00 
      




  Ø 3/8" 0.9 60.00 
4.00 
      
  216.00 
  
    
  
      
  
      
    
  
    





Ø 5/8" 10.7 8.00 4.00     342.40       
      Ø 3/8" 1.5 65.00 
4.00 
      
  390.00   
  
  
  Ø 3/8" 0.9 65.00 
4.00 
      
  234.00 
  
    
  
      
  
      
      
    





Ø 5/8" 11.2 8.00 3.00     268.80       
  
  
  Ø 3/8" 1.5 70.00 
3.00 
      
  315.00 
  
      Ø 3/8" 0.9 70.00 
3.00 
      
  189.00   
    
  
      
  
      
      
    
C-4 Ø 5/8" 9.1 8.00 1.00     72.80     
  
    
  
Ø 3/8" 1.3 60.00 
1.00 
      




  Ø 3/8" 0.9 60.00 
1.00 
      
  54.00 
  
    
  
      
  
      





Ø 5/8" 3.95 8.00 1.00     31.60       
      Ø 3/8" 1.3 24.00 
1.00 
      
  31.20   





  Ø 3/8" 0.9 24.00 
1.00 
      
  21.60 
  
    
  
      
  
      




Ø 5/8" 5.5 8.00 2.00     88.00       
  
  
  Ø 3/8" 1.3 32.00 
2.00 
      
  83.20 
  
      Ø 3/8" 0.9 32.00 
2.00 
      
  57.60   
    
                    
  
    C-5 





Ø 5/8" 9.6 8.00 1.00     76.80     
  
  
    
Ø 3/8" 1.5 63.00 
1.00 
      




  Ø 3/8" 0.9 63.00 
1.00 
      
  56.70 
  
  
    
      
  
      
    
  
  









  Ø 3/8" 1.5 65.00 
1.00 
      




  Ø 3/8" 0.9 65.00 
1.00 
      




        
  
      
    
  
  
  CA-1 
Ø 3/8" 3.825 4.00 
9.00 
      
  137.70 
  
  
    
1/4" 0.75 19.00 
9.00 
      
    
128.25 
  
    
Ø 3/8" 3.035 4.00 
21.00 
      
  254.94 
  
  
    
1/4" 0.75 19.00 
21.00 
      
    
299.25 
  
    
      
  
      
    
  
  
  CA-2 
1/2" 3.835 4.00 
16.00 
      245.4
4   
  
  
    
1/4" 1 19.00 
16.00 
      
    
304.00 
  
    
1/2" 3.035 4.00 
16.00 
      194.2
4   
  
  
    
1/4" 1 19.00 
16.00 
      
    
304.00 
  
    
      
  
      
    
  
  
  CA-3 
1/2" 2.2 2.00 
16.00 
      
70.40   
  
  
    
1/4" 0.5 12.00 
16.00 
      
    
96.00 
  
    
1/2" 1.4 2.00 
15.00 
      
42.00   
  
  
    
1/4" 0.5 12.00 
15.00 
      
    
90.00 
  
    
1/2" 1.45 2.00 
12.00 
      
34.80   
  
  
    
1/4" 0.5 8.00 
12.00 
      
    
48.00 
  
    
      
  
      
    
  
  
  CA-4 
1/2" 3.2 4.00 
10.00 
      128.0
0   
  
  
    
1/4" 0.75 17.00 
10.00 
      
    
127.50 
  
    
1/2" 2.4 4.00 
6.00 
      
57.60   
  
  
    
1/4" 0.75 17.00 
6.00 
      
    
76.50 




    
      
  
      
    
  
  
    
      
  
      






1/2" 1.73 4.00 
6.00 
      
41.52   
  
  
    
1/2" 2.38 2.00 
4.00 
      
19.04   
  
  
    
3/8" 0.6 2.00 
8.00 
      
  9.60 
  
  
    
3/8" 0.85 2.00 
6.00 
      
  10.20 
  



















           
12,869.85    
TOTA
L (KG) 
4.04 2.26 1.60 1.02 0.58 0.25 

















  12,869.85 
   194 
  
 
PLANILLA DE METRADOS (ACERO F'y=4200 Kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA) 
               
             
OBRA  
 "AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 36149 "JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO" DE LA LOCALIDAD DE 





             
















Ø 1/2" Ø 3/8" Ø 1/4" 
05.04.00 LOSA MACIZA                       
05.04.02 ACERP FY=4200KG/CM2 GRADO 60                       
  
 Losa 1 - "B" Ø 3/8" 
26.7 1.00 14.00       
  373.80   
  
  Refuerzos Ø 3/8" 
1.3 2.00 14.00       
  36.40 
  
    
 Ø 1/2" 
2.65 5.00 14.00       
185.50   
  
    
 Ø 3/8" 
2.375 2.00 14.00       
  66.50 
  
    
temperatura 
Ø 1/4" 
6.05 19.00 6.00 
      
    
689.70 
    
 
  
      
      
    
  
    
Losa 2 - "B" Ø 3/8" 
26.7 1.00 5.00       
  133.50   
    
Refuerzos Ø 3/8" 
1.3 2.00 5.00       
  13.00 
  
    
 Ø 1/2" 
2.65 2.00 5.00       
26.50   
  
    
 Ø 3/8" 
2.055 2.00 5.00       
  20.55 
  
    
 Ø 3/8" 
2.575 2.00 5.00       
  25.75 
  
    
temperatura 
Ø 1/4" 
2.55 19.00 6.00 
      
    
290.70 
    
 
  
      
      
    
  
    
Losa 1, D -  "A" Ø 3/8" 
16.5 1.00 14.00       
  231.00   
    
Refuerzos Ø 3/8" 
1.3 2.00 14.00       
  36.40 
  
    
 Ø 1/2" 
2.35 2.00 14.00       
65.80   
  
    
 Ø 1/2" 
2.65 1.00 14.00       
37.10   
  
  
   Ø 3/8" 
2.575 1.00 14.00       
  36.05 
  
  
   Ø 3/8" 
2.617 1.00 14.00       
  36.64 
  
  
  temperatura 
Ø 1/4" 
6.05 71.00 1.00 
      
    
429.55 
    
   
            
    
  
    
Losa 2 - "A" Ø 3/8" 
17.5 1.00 5.00       
  87.50   
    
Refuerzos Ø 3/8" 
1.3 1.00 5.00       
  6.50 
  
    
 Ø 3/8" 
1.4 1.00 5.00       
  7.00 
  
    
 Ø 3/8" 
2.35 2.00 5.00       
  23.50 
  
    
 Ø 3/8" 
2.65 2.00 5.00       
  26.50 
  
    
 Ø 1/2" 
2.15 1.00 5.00       
10.75   
  
    
temperatura 
Ø 1/4" 
2.55 76.00 1.00 
      
    
193.80 
    
 
  
      
      
    
  
    
Losa  2 -  "B" Ø 3/8" 
27 1.00 14.00       
  378.00   
    
Refuerzos Ø 3/8" 
1.3 2.00 14.00       
  36.40 
  
    
 Ø 1/2" 
2.65 5.00 14.00       
185.50   
  
    
temperatura 
Ø 1/4" 
6.05 20.00 6.00 
      
    
726.00 













    
   
            
    
  
    
Losa 1, 2, 3 -  "A" Ø 3/8" 
26.3 1.00 17.00       
  447.10   
    
Refuerzos Ø 3/8" 
1.1 2.00 17.00       
  37.40 
  
    
 Ø 3/8" 
2.35 5.00 17.00       
  199.75 
  
    
 Ø 3/8" 
2.65 5.00 17.00       
  225.25 
  
    
 Ø 3/8" 
1.2 3.00 17.00       
  61.20 
  
    
 Ø 3/8" 
1.3 1.00 17.00       
  22.10 
  
    
 Ø 3/8" 
2.85 1.00 7.00       
  19.95 
  
    
 Ø 3/8" 
3.28 1.00 7.00       
  22.96 
  
    
   
    
  
      
    
  
                         









   
TOTAL 
(KG) 
4.04 2.26 1.60 1.02 0.58 0.25 
   
  






             
             
             
             












PLANILLA DE METRADOS (ACERO F'y=4200 Kg/cm2 PARA LOSA MACIZA) 
               
             
OBRA  
 "AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 36149 "JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO" DE LA 
LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA 
  
            
  
             
                          





















Ø 3/8" Ø 1/4" 
05.04.00 LOSA MACIZA                       
05.04.02 
ACERP FY=4200KG/CM2 
GRADO 60                       
  
 primer piso Ø 3/8" 
4.45 12.00 1.00         53.40   
      Ø 3/8" 2.8 20.00 1.00         56.00   
                          
      Ø 3/8" 1.45 10.00 3.00         43.50   
      Ø 3/8" 1.35 7.00 3.00         28.35   
                          
    Segundo Piso Ø 3/8" 1.9 37.00 1.00         70.30   
      Ø 3/8" 7.4 5.00 1.00         37.00   
                          
      Ø 3/8" 1.3 50.00 1.00         65.00   
      Ø 3/8" 25 3.00 1.00         75.00   
                          











                 
248.56    
TOTAL 
(KG) 
4.04 2.26 1.60 1.02 0.58 0.25 
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PLANILLA DE METRADOS (ACERO F'y=4200 Kg/cm2 PARA VIGAS) 
               
             
OBRA  
 "AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 36149 "JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO" DE LA 





               


















Ø 3/4" Ø 5/8" Ø 1/2" Ø 3/8" 
Ø 
1/4" 




GRADO 60                       
                         
  




5/8" 27 4.00 2.00     216.00       




0 2.00         504.00   
    
                      
  




5/8" 27 6.00 2.00     324.00     
  




0 2.00         504.00 
  
    
                    
  
  V 103-104: Ejes D,J ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 10.15 4.00 2.00     81.20     
  
    
REFUERZO 
Ø 
3/4" 4.3 2.00 2.00   17.20       
  
    
  
Ø 
5/8" 3.4 2.00 2.00     13.60     
  
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 58.00 2.00         174.00 
  
    
  
  
                
  
  V 105-106: Ejes D,E,G,I ACERO 
PRINCI. 
Ø 
3/4" 10.15 4.00 3.00   121.80         
    
REFUERZO 
Ø 
3/4" 3.85 3.00 3.00   34.65         
    
  
Ø 
5/8" 2.35 2.00 3.00     14.10       
    
  
Ø 
5/8" 4.1 2.00 3.00     24.60       
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 63.00 3.00         283.50   
  
  
    
      
      
      
  V 107-108: Ejes F,H ACERO 
PRINCI. 
Ø 
3/4" 10.15 4.00 2.00   81.20         
  
  REFUERZO 
Ø 
3/4" 4.3 3.00 2.00   25.80         
  
    
Ø 
5/8" 2.8 2.00 2.00     11.20       
  
    
Ø 





3/8" 1.5 59.00 2.00         177.00   
  
  
    
      
      
      
  V 107-108: Ejes 7 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
3/4" 10.15 4.00 1.00   40.60         
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 62.00 1.00         93.00 
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  V 109-110: Eje 6 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
3/4" 10.15 4.00 1.00   40.60         
    
REFUERZO 
Ø 
3/4" 3.85 2.00 1.00   7.70       
  
    
  
Ø 
5/8" 4.2 2.00 1.00     8.40       
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 64.00 1.00         96.00   
    
                      
  V 111-112: Eje 5 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
3/4" 10.15 4.00 1.00   40.60       
  
    
REFUERZO 
Ø 
3/4" 4.1 2.00 1.00   8.20         
    
  
Ø 
5/8" 3.7 2.00 1.00     7.40       
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 59.00 1.00         88.50 
  
    
                      
  V 113-114: Eje 4 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
3/4" 10.15 4.00 1.00   40.60         
    
REFUERZO 
Ø 
3/4" 3.55 2.00 1.00   7.10       
  
    
  
Ø 
5/8" 4.2 2.00 1.00     8.40       
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 64.00 1.00         96.00 
  
    
                    
  
  V 115-116 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 10.15 4.00 1.00     40.60     
  
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 62.00 1.00         93.00 
  
        
      
      
    
  
  V 117-118: ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 8 4.00 1.00     32.00     
  
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 54.00 1.00         81.00 
  
    
                    
  
  V 119 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 8 4.00 1.00     32.00     
  
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 42.00 1.00         63.00 
  
    
                    
  
  V 120-212 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 10.15 4.00 1.00     40.60     
  
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 60.00 1.00         90.00 
  
        
                  
  VS 100-101 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 16.1 4.00 1.00     64.40       




0 1.00         154.50 
  
        
                  
  VS 100-102-102A ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 22.2 4.00 1.00     88.80     
  








    
      
      







5/8" 28.9 4.00 1.00     115.60       




0 1.00         271.50   
  
  
    
          
  
    
  
  




5/8" 10.15 4.00 4.00     162.40       
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    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 60.00 4.00         360.00   
    
                      
  




5/8" 7.1 4.00 3.00     85.20     
  
  
    
Ø 
5/8" 4.2 2.00 3.00     25.20     
  
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 39.00 3.00         175.50 
  
    
                    
  
  




5/8" 27 4.00 2.00     216.00       




0 2.00         504.00   
        
                  
  




5/8" 27 2.00 2.00     108.00       
  
    
Ø 
1/2" 27 4.00 3.00       
324.0
0     




0 2.00         450.00   
        
                  
  V 207-208 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 11.35 4.00 1.00     45.40       
    
  
Ø 
5/8" 3.5 1.00 1.00     3.50       
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 68.00 1.00         102.00   
        
                  
  V 209-210 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 11.35 4.00 1.00     45.40       
    
  
Ø 
5/8" 3.25 1.00 1.00     3.25       
    
  
Ø 
5/8" 2.7 1.00 1.00     2.70       
    
  
Ø 
5/8" 4.3 1.00 1.00     4.30       
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 68.00 1.00         102.00   
        
                  
  V 211-212 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 11.35 4.00 1.00     45.40       
    
  
Ø 
5/8" 3.5 1.00 1.00     3.50       
    
  
Ø 
5/8" 2.7 1.00 1.00     2.70       
    
  
Ø 
5/8" 3.85 1.00 1.00     3.85       
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 68.00 1.00         102.00   
        
                  
  V 213-214 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 11.35 4.00 1.00     45.40       
    
  
Ø 
5/8" 3.25 1.00 1.00     3.25       
    
  
Ø 
5/8" 2.7 1.00 1.00     2.70       
    
  
Ø 
5/8" 4.3 1.00 1.00     4.30       
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 68.00 1.00         102.00   
        
                  
  V 215-216 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 11.35 4.00 1.00     45.40       
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 66.00 1.00         99.00   
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  V 217 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 8.7 5.00 1.00     43.50       
    
  
Ø 
5/8" 5.45 3.00 1.00     16.35       
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 47.00 1.00         70.50   
        
                  
  V 218 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 8.7 4.00 1.00     34.80       
    
  
Ø 
5/8" 2.2 2.00 1.00     4.40       
    
  
Ø 
5/8" 5.45 2.00 1.00     10.90       
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 47.00 1.00         70.50   
        
                  
  VS 200-201 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 16.1 4.00 1.00     64.40       




0 1.00         154.50 
  
        
                  
  VS 200-202 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 17.6 4.00 1.00     70.40     
  








    
      
      
      
  VS 203-204-205 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 18.9 4.00 1.00     75.60       




0 1.00         201.00   
        
                  
  VS 206 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 10.15 6.00 1.00     60.90       
    
  
Ø 
5/8" 6 3.00 1.00     18.00       




0 1.00         271.50   
        
  60.00               
  VS 300: Eje 1,2 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 20.1 4.00 2.00     160.80       
    
  
Ø 
5/8" 11.7 4.00 2.00     93.60       




0 2.00         540.00   
        
                  
  VS 302: Eje D,H ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 6.9 4.00 2.00     55.20       
    
  
Ø 
5/8" 3.3 2.00 2.00     13.20       
    ESTRIBOS 
Ø 
3/8" 1.5 37.00 2.00         111.00   
        
                  
  VS 300-302 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 17.6 4.00 1.00     70.40     
  








    
      
      
      
  VS 303-304-305-306 ACERO 
PRINCI. 
Ø 
5/8" 28.9 2.00 1.00     57.80       
    
  
Ø 
5/8" 19.7 2.00 1.00     39.40       
    
  
Ø 
5/8" 10.65 3.00 1.00     31.95       
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Ø 
5/8" 4.25 2.00 1.00     8.50       
    
  
Ø 
5/8" 2.8 2.00 1.00     5.60       
    
  
Ø 
5/8" 5.9 3.00 1.00     17.70       




0 1.00         201.00   
      
Ø 
3/8" 1.7 61.00 1.00         103.70   
        
                  
  vigas de Confinamiento 
Eje 01 
Ø 
3/8" 2.225 4.00 3.00         26.70 
  
    
  
ø1/4" 
0.7 12.00 3.00           
25.20 
    
  
Ø 
3/8" 3.9 4.00 9.00         140.40 
  
    
  
ø1/4" 
0.7 20.00 9.00           
126.0
0 
    
Eje 03 
Ø 
3/8" 3.9 4.00 6.00         93.60 
  
    
  
ø1/4" 
0.7 20.00 6.00           
84.00 
    
Eje 07 
Ø 
3/8" 2.25 4.00 6.00         54.00 
  
    
  
ø1/4" 
0.7 12.00 6.00           
50.40 
    
Eje A 
Ø 
3/8" 3.4 4.00 2.00         27.20 
  
    
  
ø1/4" 
0.7 16.00 2.00           
22.40 
    
  
Ø 
3/8" 3.9 4.00 4.00         62.40 
  
    
  
ø1/4" 
0.7 20.00 4.00           
56.00 
    
Eje C 
Ø 
3/8" 3.9 4.00 2.00         31.20 
  
    
  
ø1/4" 
0.7 20.00 2.00           
28.00 
    
Baranda 
Ø 
3/8" 8.4 2.00 1.00         16.80 
  
    
  
ø1/4" 
0.45 46.00 1.00           
20.70 
    
  
Ø 
3/8" 17.85 2.00 1.00         35.70 
  





0 1.00           
45.45 
    
  
Ø 
3/8" 2.95 2.00 1.00         5.90 
  
    
  
ø1/4" 
0.45 13.00 1.00           
5.85 















4.04 2.26 1.60 1.02 0.58 0.25 
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PLANILLA DE METRADOS (ACERO F'y=4200 Kg/cm2 PARA ESCALERAS) 
             
             
OBRA  
 "AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 36149 "JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO" DE LA 
LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA 
 
            
 
            
               

















Ø 1/2" Ø 3/8" 
Ø 
1/4" 




GRADO 60                       
  
 Primer Tramo 
Ø 
3/8" 2.6 7 1         18.20   
    
  
Ø 
3/8" 1.7 7 1         11.90   
    
  
Ø 
1/2" 5.35 20 1       
107.0
0     
    
  
Ø 
3/8" 3 7 1         21.00   
    
  
Ø 
1/2" 3 20 1       60.00     
    
  
Ø 
3/8" 1.9 38 1         72.20   
    
                      
    
Descanso 
Ø 
1/2" 4.6 18 1       82.80   
  
    
                    
  
    Segundo 
Tramo 
Ø 
3/8" 2.7 7 1         18.90 
  
    
  
Ø 
3/8" 1.9 7 1         13.30 
  
    
  
Ø 
1/2" 6.2 20 1       
124.0
0   
  
    
  
Ø 
3/8" 1.8 7 1         12.60 
  
    
  
Ø 
3/8" 1.9 31 1         58.90 
  
    
                    
  









            
512.94    
TOTAL (KG) 
4.04 2.26 1.60 1.02 0.58 0.25 
   
  















PLANILLA DE METRADOS (ACERO F'y=4200 Kg/cm2 MESA LABORATORIO 
 
              
OBRA  
 "AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 36149 "JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO" DE LA 
LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA 
 
           
 
           
 
             









Ø 1" Ø 3/4" Ø 5/8" 
Ø 
1/2" 
Ø 3/8" Ø 1/4" 




 ACERO FY=4200KG/CM2 
GRADO 60    
        
            
                          










            
1.80    
             
14.00    
            
4.00            
100.8
0   
  
    Ø 3/8" 
            
0.44    
               
2.00    
            






            
3.00    
               
5.00    
            
4.00            60.00   
                          






            
1.80    
             
15.00    
            
4.00            
108.0






            
0.95    
               
7.00    
            
4.00            26.60   
                          






            
2.25    
             
10.00    
            






            
1.90    
             
12.00    
            
4.00            91.20   
                          
                          
                          
 
 
           
      
 TOTAL 
(ML)  
                
-      
                
-      
                
-      
                
-      
        
480.12    
                
-      
      
 TOTAL 
(KG)  
            
4.04    
            
2.26    
            
1.60    
            
1.02    
            
0.58    
            
0.25    
      
  
                
-      
                
-      
                
-      
                
-      
        
278.47    
                





























            
             




METRADO ARQUITECTURA  BLOCK 01 
 
OBRA  
 "AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 36149 "JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO" DE LA LOCALIDAD 
DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA 
          
              
ITEM ESPECIFICACION UND 
N° MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL 
VECES LARGO ANCHO ALTO 
         
04 ARQUITECTURA               
04.01 
MURO Y TABIQUES DE 
ALBAÑERIA 
              
04.01.01 
MURO DE LADRILLO KK 
ARTESANAL (8X11.5X22.5) 
CABEZA MEZCLA C:A 1:5 
E=1.5CM 
M2           
       
279.61  
  EJE B-B HALL DE INGRESO   01 1.80   2.63                 4.73    
  
EJE B-B ENTRE 1'y3CAJA DE 
ESCALERAS 
  01 3.65   1.57                 5.73    
  EJE C-C ENTRE 5 y 6 SS.HH   01 2.45   2.63                 6.43    
  EJE A-A ENTRE 6 y 7 HALL   01 1.75   2.97                 5.20    
  
EJE 3-3 ENTRE A y B; B y C 
LABORATORIO 
  01 0.95   2.63                 2.49    
      01 3.60   2.63                 9.45    
  
EJE 5 - 5 ENTRE A y B; B y C 
LABORATORIO 
  01 4.80   2.63                12.60    
  
EJE 7-7 ENTRE A; B y C 
SS.HH 
  01 3.45   2.63                 9.06    
  
EJE 7-7 ENTRE A; B y C 
SS.HH 
  01 1.88   2.63                 4.94    
  MENOS V-03'   -01 2.41   0.63                 -1.51    
  MENOS V-04'   -01 0.63   0.63                -0.39    
  
EJE D-D; F-F; H-H; J-J ENTRE 
EJE 1 y 2 AULAS 
  08 4.40   2.63                92.40    
  SEGUNDO PISO               
  EJE B-B HALL DE INGRESO   01 1.80   2.83                 5.09    
  
EJE 3-3 ENTRE A y B; B y C 
LABORATORIO 
  01 0.95   2.83                 2.68    
      01 3.60   2.83                 10.17    
  
EJE 5 - 5 ENTRE A y B; B y C 
LABORATORIO 
  02 4.80   2.83                27.12    
  
EJE 5-5 ENTRE C y D 
LABORATORIO 
  01 0.45   2.83                  1.27    
  
EJE 7-7 ENTRE A y B SALA DE 
LECTURA 
  01 1.87   2.83                 5.28    
  
EJE 7-7 ENTRE C y D 
DEPOSITO DE LIBROS 
  01 2.10   2.83                 5.93    
  
EJE D-D; F-F; H-H; J-J ENTRE 
EJE 1 y 2 AULAS 
  04 4.40   2.83                49.72    
  
EJE D'-D' ENTRE EJE 1 y 2 
AULAS 
  01 4.40   1.05                 4.62    
  
EJE H-H ENTRE EJE 1 y 2 
AULAS 
  01 4.40   1.10                 4.84    
  EJE 3-3; 5-5 ENTRE EJE A y C   02 4.80   1.10                 5.28    
      01 1.60   1.10                 0.88    
  EJE 7-7 ENTRE EJE A y D   01 1.86   2.83                 2.63    
      01 2.10   2.83                 2.97    
04.01.02 
   MURO DE LADRILLO KK 
ARTESANAL (8X11.5X22.5) 
SOGA MEZCLA C:A 1:5 E=1.5 
CM 
m2           
       
355.43  




EJE A-A ENTRE 3 y 4; 4y5  
LABORATORIO 
  02 3.00   1.20                 7.20    
  EJE A-A ENTRE 5 y 6 SS.HH   01 2.50   2.20                 5.50    
  
EJE B-B ENTRE 1 y 1' 
JARDINERIA 
  01 0.85   0.55                 0.47    
  
EJE C'-C' ENTRE 1 y 1' 
JARDINERIA 
  01 0.85   0.55                 0.47    
  
EJE C'-C' ENTRE 1' ; 2 Yy 3 
ESCALERA 
  01 1.80   1.60                 2.88    
  
EJE C-C ENTRE 3 y 4; 4y5  
LABORATORIO 
  01 0.80   2.63                  2.10    
      01 1.85   2.63                 4.86    
      01 3.00   2.20                 6.60    
  
EJE C-C  ENTRE 5 y 6; 6 y 7  
SS.HH DISCAPACITADOS 
  01 1.20   2.20                 2.64    
  MENOS V - 04   -01 0.63   0.63                -0.39    
  SS.HH. V. - S.H   01 1.65   2.63                 4.33    
      01 0.80   2.63                  2.10    
  
EJE 5-5 ENTRE A;B YC SS. 
HH. M. 
  01 5.30   2.63                 13.91    
  
EJE 6-6  ENTRE A;B YC SS. 
HH. V. 
  02 2.52   2.63                13.23    
  ENTRE EJE 6-7 S.H   01 2.30   2.63                 6.04    
      01 1.00   2.63                 2.63    
  
ENTRE EJE 5-6 S.H. 
DISCAPACITADOS 
  01 1.95   2.63                  5.12    
      01 1.40   2.63                 3.68    
  
EJE 1-1 ENTRE EJE D' y E; E y 
F; F y G; G y H; H y I; I y J 
AULAS 
  06 3.00   1.20                21.60    
  
EJE 2-2 ENTRE EJE D' y E; E y 
F; F y G; G y H; H y I; I y J 
AULAS 
  03 3.00   2.20                19.80    
      03 1.10   2.63                 8.66    
      03 0.80   2.63                 6.30    
  SEGUNDO PISO               
  
EJE A-A ENTRE 3 y 4; 4y5  
SALA DE COMPUTO 
  02 3.00   1.20                 7.20    
  
EJE A-A ENTRE 5 y 6 SALA DE 
LECTURA 
  01 2.50   1.20                 3.00    
  
EJE A-A ENTRE 6 y 7 SALA DE 
LECTURA 
  01 1.75   2.83                 4.95    
  
EJE C-C ENTRE 3 y 4; 4y5  
SALA DE COMPUTO 
  01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.10   2.83                  3.11    
      01 3.50   2.20                 7.70    
  
EJE C-C ENTRE 6 y 7 SALA 
DE LECTURA 
  01 2.48   2.83                  7.01    
  
EJE D-D  ENTRE 5 y 6; 6 y 7  
FICHEROS 
  01 0.90   2.83                 2.54    
      03 0.65   1.05                 2.05    
      01 1.10   2.83                  3.11    
      01 0.65   2.83                  1.84    
  
EJE D-D  ENTRE 5 y 6; 6 y 7  
FICHEROS ATENCION DE 
LIBROS 
  01 3.00   1.05                  3.15    
      01 4.78   1.05                 5.02    
  
EJE 1-1 ENTRE EJE D' y E; E y 
F; F y G; G y H; H y I; I y J 
AULAS 
  03 3.00   1.20                10.80    
      03 2.73   2.83                23.09    
      03 1.43   1.02                 4.36    
  
EJE 2-2 ENTRE EJE D' y E; E y 
F; F y G; G y H; H y I; I y J 
AULAS 
  03 3.00   2.20                19.80    
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      03 1.10   2.83                 9.32    
      03 0.80   2.83                 6.78    
  
EJE 3-3 ENTRE EJE D' y J 
PARAPETO AULAS 
  01 23.35   0.90                21.02    
  
EJE J-J ENTRE EJE 1 y 3 
PARAPETO AULAS 
  01 2.40   0.90                  2.16    
  
EJE 1'-1' ENTRE B y D 
PARAPETO HALL 
  01 2.85   0.90                 2.57    
  
EJE D-D ENTER EJE 3 y 5 
SALA DE COMPUTO 
PARAPETO 
  01 8.00   0.90                 7.20    
  ESCALERAS   01 4.05   1.00                 4.05    
  
EJE 1-1 ENTRE EJE  D' y E; E 
y F; F y G; G y H; H y I; I y J 
  03 3.50   0.64                 6.72    
      03 3.50   0.72                 3.78    
      02 2.82   0.55                  1.55    
  
EJE 3-3 ENTRE EJE  D' y E; E 
y F; F y G; G y H; H y I; I y J 
  03 3.50   0.64                 6.72    
      03 3.50   0.72                 3.78    
      02 2.82   0.55                  1.55    
  EJE D-D ENTRE EJE 3 y 5   01 8.00   1.05                 8.40    
  EJE D-D ENTRE EJE 5 y 7   01 8.00   1.05                 8.40    
  
EJE C-C ENTRE EJE 3 y 4; 4 y 
5 
  02 3.50   1.10                 7.70    
  
EJE C-C ENTRE EJE 5 y 6; 6 y 
7 
  01 2.77   1.10                 3.04    
                  
04.02 
REVOQUES ENLUCIDOS Y 
MOLDURAS 
              
04.02.01 
   TARRAJEO EN MUROS 
MORTERO C:A 1:5 E= 1.50 
CM 
m2           
    
1,047.35  
  
MUROS INTERIORES PRIMER 
PISO 
              
  LABORATORIO   01 0.95   2.83                 2.68    
      01 4.10   2.83                 11.58    
      01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      02 3.50   1.20                 8.40    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      02 5.30   2.83                29.95    
  SS.HH   03 5.30   2.63                41.82    
      02 2.10   2.63                 11.05    
      02 1.70   2.63                 8.94    
      01 1.05   2.63                 2.76    
  VENTANA - 04   -01 0.50   0.63                 -0.31    
      01 3.00   2.20                 6.60    
      01 2.25   2.63                 5.92    
      01 3.70   2.63                 9.73    
  VENTANA - 03   -01 2.42   0.63                 -1.51    
      01 1.67   2.63                 4.39    
  VENTANA - 04'   -01 0.63   0.63                -0.39    
      01 0.51   2.63                  1.34    
      02 1.27   2.63                 6.68    
      02 2.30   2.63                 12.10    
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  AULA Nº 1   02 4.90   2.83                27.69    
      02 3.50   1.20                 8.40    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
                  
  AULA Nº 2   02 4.90   2.83                27.69    
      02 3.50   1.20                 8.40    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
                  
  AULA Nº 3   02 4.90   2.83                27.69    
      02 3.50   1.20                 8.40    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 0.80   2.83                 2.26    




              
  SALA DE COMPUTO   01 0.95   2.83                 2.68    
      01 4.10   2.83                 11.58    
      01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      02 3.50   1.20                 8.40    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      02 5.30   2.83                29.95    
                  
  SALA DE LECTURA   01 5.30   2.83                14.97    
      01 2.26   2.83                 6.38    
      02 1.60   0.90                 2.88    
      01 2.98   2.83                 8.42    
      01 3.00   1.20                 3.60    
      01 2.25   2.83                 6.36    
                  
  D. DE LIBROS   01 2.76   2.83                 7.80    
      01 2.46   2.83                 6.95    
      02 1.35   2.83                 7.63    
      01 0.91   2.83                 2.57    
      02 1.00   0.90                  1.80    
                  
  FICHEROS   01 0.45   2.83                  1.27    
      01 1.15   2.83                 3.25    
      01 1.00   0.90                 0.90    
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  AULA Nº 4   02 5.00   2.83                28.25    
      01 2.62   2.83                 7.40    
      01 1.68   1.20                  2.01    
      01 3.50   1.20                 4.20    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 0.80   2.83                 2.26    
                  
  AULA Nº 5   02 5.00   2.83                28.25    
      01 2.62   2.83                 7.40    
      01 1.68   1.20                  2.01    
      01 3.50   1.20                 4.20    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 0.80   2.83                 2.26    
                  
  AULA Nº 6   02 5.00   2.83                28.25    
      01 2.62   2.83                 7.40    
      01 1.68   1.20                  2.01    
      01 3.50   1.20                 4.20    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 1.60   2.83                 4.52    




              
  LABORATORIO   02 3.75   1.20                 9.00    
      01 0.95   2.83                 2.68    
      01 4.10   2.83                 11.58    
      01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 3.50   2.20                 7.70    
                  
  SS.HH   01 3.00   2.20                 6.60    
      01 2.25   2.63                 5.92    
      01 1.28   2.63     
      01 2.43   2.20                 5.34    
      01 0.63   2.20                  1.38    
      01 1.22   2.63                  3.21    
      01 0.80   2.63                  2.10    
      01 1.65   2.63                 4.34    
      02 0.35   2.63                  1.84    
      01 0.50   2.20                  1.10    
                  
  AULA Nº 1   01 0.80   2.83                 2.26    
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      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      02 3.50   1.20                 8.40    
                  
  AULA Nº 2   01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      02 3.50   1.20                 8.40    
                  
  AULA Nº 3   01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      02 3.50   1.20                 8.40    
                  
  HALL INGRESO   02 1.80   2.83                 10.17    




              
  SALA DE COMPUTO   01 4.10   2.83                 11.58    
      01 0.95   2.83                 2.68    
      01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      02 3.50   1.20                 8.40    
      01 3.50   2.20                 7.70    
                  
  SALA DE LECTURA   01 3.00   1.20                 3.60    
      01 2.25   2.83                 6.36    
      01 2.25   2.83                 6.36    
      02 1.60   0.90                 2.88    
                  
  D. DE LIBROS   01 2.62   2.83                 7.40    
      01 1.35   2.83                  3.81    
      01 0.90   2.83                 2.54    
      02 1.00   0.90                  1.80    
                  
  FICHEROS   01 1.15   2.83                 3.25    
      01 1.00   0.90                 0.90    
                  
  
INGRESO A SALA DE 
LECTURA 
  01 0.45   2.83                  1.27    
                  
  AULA Nº 4   01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 1.68   1.20                  2.01    
      01 3.50   1.20                 4.20    
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      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 3.07   2.83                 8.69    
                  
  AULA Nº 5   01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 1.68   1.20                  2.01    
      01 3.50   1.20                 4.20    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 3.07   2.83                 8.69    
                  
  AULA Nº 6   01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 1.68   1.20                  2.01    
      01 3.50   1.20                 4.20    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 3.07   2.83                 8.69    
      01 5.00   2.83                 14.13    
                  
  HALL INGRESO   02 1.80   2.83                 10.17    
      01 0.25   2.83                  0.71    
                  
  PARAPERO AULAS   01 2.55   0.90                 2.30    
      01 2.40   0.90                  2.16    
      01 2.55 0.15                   0.38    
      01 25.00   0.90                22.50    
      01 24.85   0.90                22.37    
      01 24.85 0.15                   3.73    
  
PARAPETO SALA DE 
COMPUTO 
  02 8.00   0.90                14.40    
      01 8.00 0.15                    1.20    
                  
04.02.02 
TARRAJEO DE COLUMNAS 
MEZCLA C:A 1:5 E=1.5 CM 
INC. ARISTAS 
m2           




              
  C - 3 LABORATORIO EJE 3;3   01 0.50   3.13                  1.57    
      01 0.25   3.13                 0.78    
      01 0.35   3.13                  1.10    
      01 0.35   3.13                  1.10    
      01 0.25   3.13                 0.78    
                  
  C - 4 LABORATORIO EJE 3;3   02 0.25   3.13                  1.57    
      02 0.15   3.13                 0.94    
                  
  C - 2 LABORATORIO EJE 4;4   04 1.00   3.13                12.52    
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      04 0.10   3.13                  1.25    
  C - 3 LABORATORIO EJE 5;5   02 0.35   3.13                  2.19    
      02 0.25   3.13                  1.57    
  C - 3 SS.HHH. MUJ. EJE 5;5   02 0.50   3.13                  3.13    
      02 0.35   3.13                  2.19    
  C - 3 SS.HHH. MUJ. EJE 6;6   02 0.35   3.13                  2.19    
      02 0.50   3.13                  3.13    
      01 0.10   3.13                  0.31    
      01 0.25   3.13                 0.78    
  C - 3 SS.HHH. MUJ. EJE 7;7   01 0.30   3.13                 0.94    
      01 0.50   3.13                  1.57    
      05 0.50   3.13                 7.83    
                  
  HALL INGRESO C-5 EJE 1;1   03 0.25   3.13                 2.34    
      02 0.25   3.13                  1.56    
      03 1.00   3.13                 9.38    
      01 0.25   3.13                 0.78    
  HALL INGRESO C-4 EJE 1' ; 1'   03 0.40   3.13                 3.76    
      02 0.10   3.33                 0.67    
      05 0.25   3.13                  3.91    
  CORREDOR C- 3 EJE D ; D   06 0.50   3.13                 9.39    
      05 0.25   3.33                  4.16    
                  
  AULAS Nº 1 C-1 INTERIOR   04 0.55   3.13                 6.88    
  AULAS C-2 INTERIOR   04 0.10   3.13                  1.25    
      02 1.00   3.13                 6.25    
  AULAS Nº 2 C-1 INTERIOR   04 0.55   3.13                 6.88    
  AULAS C-2 INTERIOR   04 0.10   3.13                  1.25    
      02 1.00   3.13                 6.25    
  AULAS Nº 3 C-1 INTERIOR   04 0.55   3.13                 6.88    
  AULAS C-2 INTERIOR   04 0.10   3.13                  1.25    
      02 1.00   3.13                 6.25    
  AULAS EXTERIORES C-1   08 0.25   3.13                 6.25    
  AULAS EXTERIORES C-2   06 1.00   3.13                18.75    
  SEGUNDO PISO               
  
C - 3 SALA DE COMPUTO EJE 
3;3 
  01 0.50   3.33                  1.67    
      01 0.25   3.33                 0.83    
      01 0.35   3.33                  1.17    
      01 0.35   4.13                  1.45    
      01 0.25   4.13                  1.03    
  C - 4 LABORATORIO EJE 3;3   02 0.25   4.13                 2.07    
      02 0.15   4.13                  1.24    
  C - 2 LABORATORIO EJE 4;4   02 1.00   3.33                 6.66    
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      02 1.00   4.13                 8.26    
      02 0.10   3.33                 0.67    
      02 0.10   4.13                 0.83    
  C - 3 LABORATORIO EJE 5;5   01 0.35   3.33                  1.17    
      01 0.35   4.13                  1.45    
      01 0.25   3.33                 0.83    
      01 0.25   4.13                  1.03    
  C - 3 SS.HHH. MUJ. EJE 5;5   01 0.50   3.33                  1.67    
      01 0.50   4.13                 2.07    
      01 0.35   3.33                  1.17    
      01 0.35   4.13                  1.45    
  C - 3 SS.HHH. MUJ. EJE 6;6   01 0.35   3.33                  1.17    
      01 0.35   4.13                  1.45    
      01 0.50   3.33                  1.67    
      01 0.50   4.13                 2.07    
      01 0.10   4.13                  0.41    
      01 0.25   4.13                  1.03    
  C - 3 SS.HHH. MUJ. EJE 7;7   01 0.30   3.33                  1.00    
      01 0.50   3.33                  1.67    
      02 0.50   4.13                  4.13    
  HALL INGRESO C-5 EJE 1;1   02 0.25   3.33                  1.67    
      01 0.25   4.37                  1.09    
      02 0.25   3.33                  1.67    
      02 1.00   3.33                 6.66    
      01 1.00   4.37                 4.37    
      01 0.25   4.37                  1.09    
  CORREDOR C- 3 EJE D ; D   06 0.50   4.37                 13.11    
      05 0.25   4.37                 5.46    
  AULAS Nº 4,5 Y 6 C-1   04 0.25   3.33                 3.33    
      04 0.25   4.93                 4.93    
  C-2   06 1.00   4.10                24.60    
      06 1.00   3.90                23.40    
04.02.03 
TARRAJEO DE VIGAS 
MEZCLA C:A 1:5 E=1.5 CM 
INC. ARISTAS 
m2           
       
463.85  
  V-101   12 3.50   0.50                21.00    
      12 3.50   0.10                 4.20    
      12 3.50 0.25 0.30                  3.15    
  V-102   06 3.88 0.25                    5.81    
      06 3.88   0.30                 6.98    
  V-103   02 2.55   0.30                  1.53    
      03 2.55 0.25 0.30                 0.57    
  V-104   02 4.90   0.30                 2.94    
      03 5.80 0.25                   4.35    
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  V-105   06 2.55   0.30                 4.59    
      03 2.55 0.25                    1.91    
  V-106   06 5.80   0.30                10.44    
      04 5.80 0.25                   5.80    
  V-107   04 2.55   0.30                 3.06    
      04 2.55 0.25                   2.55    
      02 4.25   0.30                 2.55    
  V-108   04 2.55   0.30                 3.06    
      02 3.84   0.30                 2.30    
  V-109   02 2.55   0.30                  1.53    
  V-110   02 5.80   0.30                 3.48    
  V-111   02 2.05   0.30                  1.23    
  V-112   02 5.30   0.30                  3.18    
  V-113   02 2.55   0.30                  1.53    
  V-114   02 5.80   0.30                 3.48    
  V-115   02 2.05   0.50                 2.05    
      02 2.05 0.25                    1.03    
  V-116   02 4.10   0.30                 2.46    
  V-116A   02 0.95   0.30                 0.57    
  V-117   02 2.30   0.30                  1.38    
      02 2.30 0.25                    1.15    
  V-118   02 4.35 0.25                    2.18    
      02 4.35   0.30                  2.61    
  V-119   02 6.40 0.25                   3.20    
      02 6.40   0.50                 6.40    
  V-120   02 6.35 0.25                    3.18    
      02 6.35   0.30                  3.81    
  V-121   02 4.15 0.25                   2.08    
      02 4.15   0.50                  4.15    
  VS-100   01 3.00   0.50                  1.50    
      02 3.00 0.10                   0.60    
      03 3.00   0.30                 2.70    
      01 3.50   0.50                  1.75    
      02 3.50 0.10                   0.70    
      03 3.50   0.30                  3.15    
      01 3.50   0.50                  1.75    
      01 3.50   0.30                  1.05    
      01 3.50 0.10                   0.35    
  VS-100A   02 3.50   0.30                  2.10    
      01 3.50 0.25                   0.88    
      01 3.50 0.10                   0.35    
  VS-101A   01 2.23   0.50                   1.11    
      01 2.23   0.30                 0.67    
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  VS-102   02 4.00   0.30                 2.40    
      01 4.00 0.10                   0.40    
  VS-102A   01 3.80 0.10                   0.38    
      01 3.80   0.30                  1.14    
      01 3.80 0.25                   0.95    
  VS-103   01 4.40   0.50                 2.20    
      01 4.40   0.30                  1.32    
      01 4.40 0.25 0.30                 0.33    
  VS-104   01 3.12   0.50                  1.56    
      01 3.12   0.30                 0.94    
      01 3.12 0.25 0.30                 0.23    
      01 3.87   0.50                  1.94    
      01 3.87   0.30                  1.16    
      01 3.87 0.25 0.30                 0.29    
  VS-104A   01 3.88   0.50                  1.94    
      01 3.88   0.30                  1.16    
      01 3.88 0.25 0.30                 0.29    
  VS-105   01 3.80   0.30                  1.14    
      01 3.80 0.25                   0.95    
      01 3.80   0.15                 0.57    
  V-201   02 2.55   0.50                 2.55    
      06 2.35   0.50                 7.05    
      04 2.35 0.25                   2.35    
      04 0.25   0.50                 0.50    
  V-202   01 4.90   0.50                 2.45    
      02 4.90   0.50                 4.90    
      02 4.90   0.30                 2.94    
      02 4.90   0.50                 4.90    
  V-302   03 4.90   0.30                  4.41    
      01 4.90   0.50                 2.45    
  V-203   06 5.80   0.30                10.44    
      03 5.80 0.25                   4.35    
                  
  V-204   12 3.50   0.50                21.00    
      06 3.50 0.25                   5.25    
                  
  V-205   06 8.00   0.50                24.00    
      03 8.00 0.25                   6.00    
                  
  VS-300   06 3.50   0.50                10.50    
      06 3.50   0.30                 6.30    
      06 3.50   0.10                  2.10    
  VS-300   06 3.50   0.50                10.50    
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      06 3.50   0.30                 6.30    
      06 3.50   0.10                  2.10    
  VS-303   01 4.90   0.30                  1.47    
                  
  V-207   01 4.25   0.50                  2.13    
      01 4.25   0.30                  1.28    
  V-208   01 3.84   0.50                  1.92    
      01 3.84   0.30                  1.15    
                  
  V-209   02 2.55   0.30                  1.53    
      01 2.55 0.25                   0.64    
                  
  V-210   02 5.80   0.30                 3.48    
      01 5.80 0.25                    1.45    
                  
  V-211   02 2.05   0.30                  1.23    
      01 2.05 0.25                    0.51    
                  
  V-212   02 5.30   0.30                  3.18    
                  
  V-213   02 2.30   0.30                  1.38    
      01 2.30 0.25                   0.58    
                  
  V-214   02 5.80   0.30                 3.48    
      01 5.80 0.25                    1.45    
                  
  V-215   02 2.05   0.30                  1.23    
      01 2.05 0.25                    0.51    
                  
  V-216   02 4.10   0.30                 2.46    
                  
  VS-216A   01 0.95   0.50                 0.48    
      01 0.95   0.30                 0.29    
                  
  V-217   02 6.90   0.50                 6.90    
      01 6.90 0.25                    1.73    
                  
  V-218   01 6.40   0.50                 3.20    
      01 6.40   0.35                 2.24    
      01 6.40 0.25                    1.60    
  V-218   01 6.40 0.10                   0.64    
      01 6.40   0.30                  1.92    
      01 6.40   0.50                 3.20    
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  VS-200   01 3.00   0.50                  1.50    
      01 3.00   0.30                 0.90    
      01 3.00 0.10                   0.30    
      02 3.50   0.50                 3.50    
      02 3.50   0.30                  2.10    
      02 3.50 0.10                   0.70    
  VS-200 25x.25   06 3.50   0.25                 5.25    
      03 3.50   0.25                 2.63    
                  
  VS-201    01 2.25   0.50                  1.13    
      01 2.25   0.25                 0.56    
                  
  VS-202   02 4.00   0.25                 2.00    
      04 4.00   0.25                 4.00    
                  
  VS-203   02 4.40   0.50                 4.40    
      01 4.40   0.25                  1.10    
                  
  VS-204   02 3.12   0.50                  3.12    
      01 3.12   0.25                 0.78    
                  
  VS-205   04 3.88   0.50                 7.76    
      02 3.88   0.25                  1.94    
                  
  VS-206   01 8.20   0.60                 4.92    
      01 8.20   0.60                 4.92    
      01 8.20 0.25       
  VS-300   02 3.00   0.35                  2.10    
      01 8.20 0.25                   2.05    
  VS-300   04 3.50   0.35                 4.90    
      02 3.50 0.25                    1.75    
  VS-302   01 4.00   0.50                 2.00    
      01 4.00   0.35                  1.40    
      01 4.00 0.25                    1.00    
  VS-303   01 4.40   0.50                 2.20    
      01 4.40   0.35                  1.54    
      01 4.40 0.25                    1.10    
                  
  VS-304   01 3.13   0.50                  1.56    
      01 3.13   0.35                  1.09    
      01 3.13 0.25                   0.78    
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  VS-305   02 3.90   0.50                 3.90    
      02 3.90   0.35                 2.73    
      02 3.90 0.25                    1.95    
                  
  VS-306   01 8.35   0.40                 3.34    
      01 3.90 0.25                   0.98    
                  
04.02.04 
VESTIDURA DE DERRAMES 
EN PUERTAS, VENTANAS Y 
VANOS 
m           
       
522.24  
  P-1   32 2.83                    90.40    
  P-2   08 2.83                    22.60    
  P-3   02 1.60                     3.20    
  V-1   32 3.75                  120.00    
      64 1.63                  104.00    
  V-2   16 3.75                    60.00    
      32 0.63                    20.00    
  V-3   04 2.95                     11.80    
      08 1.63                    13.00    
  V-3'   02 0.63                      1.25    
      01 2.42                     2.42    
  V-4   04 1.00                     4.00    
      08 1.93                    15.40    
  V-4'   04 0.63                     2.50    
  V-4''   02 0.50                      1.00    
      02 0.63                      1.25    
  V-5   02 0.50                      1.00    
      04 0.63                     2.50    
  V-6   02 1.25                     2.50    
      04 1.93                     7.70    
  V-7   02 2.62                     5.24    
      04 1.93                     7.70    
  V-8   02 2.65                     5.30    
      04 1.63                     6.50    
  V-9   02 1.64                     3.28    
      04 1.93                     7.70    
04.03 CIELORRASOS               
04.03.01 
TARRAJEO DE CIELORRASO 
MEZCLA C:A 1:5 E=1.5 CM 
CON CINTAS 
m2           
       
554.31  
  LABORATORIO   02 5.80 3.30                  38.28    
  SS.HH   01 4.45 2.10                   9.35    
      01 5.90 1.24                   7.32    
      01 1.95 1.40                    1.37    
      01 5.90 2.40                   14.16    
      01 AREA = 2.62                   2.62    
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      01 AREA = 2.11                    2.11    
  CORREDOR LABORATORIO   02 3.75 2.30                  17.25    
  HALL ESCALERA   01 3.95 2.30                   9.09    
  AULA Nº1 - Nº 2 Y Nº 3   06 5.80 3.75                130.50    
  CORREDOR AULAS   06 3.75 2.30                  51.75    
  SALA DE COMPUTO   02 2.90 3.88                  22.50    
  
CORREDOR SALA DE 
COMPUTO 
  02 2.34 3.88                   18.16    
  SALA DE LECTURA   01 2.90 3.08                   8.93    
      01 2.90 1.70                   4.93    
      01 2.90 2.03                   2.94    
  FICHEROS   01 2.34 3.08                    7.21    
  ATENCION - D. DE LIBROS   01 2.34 3.82                   8.94    
      01 2.34 0.81                    1.90    
  AULAS 4, 5 y 6   06 5.80 3.95                137.46    
  HALL INGRESO   01 4.40 7.02                  30.89    
  CAJA DE ESCALERAS   01 3.80 7.02                  26.68    
                  
04.04 PISOS Y PAVIMENTOS               
04.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm m2           
       
476.56  
  LABORATORIO   02 6.00 3.75                  45.00    
      01 5.80 0.50                   2.90    
      01 1.10 0.15                    0.17    
  SS.HH   01 4.45 2.10                   9.35    
      01 5.90 1.24                   7.32    
      01 1.95 1.40                    1.37    
      01 5.90 2.40                   14.16    
      01 AREA = 2.62                   2.62    
      01 AREA = 2.11                    2.11    
  AULA Nº 1, 2 y 3   01 0.70 0.15                    0.11    
      06 6.00 3.75                135.00    
      03 5.80 0.50                   8.70    
  SALA DE COMPUTO   03 0.15 1.10                   0.50    
      02 6.00 3.75                  45.00    
      01 5.80 0.50                   2.90    
  
SALA DE LECTURA - 
FICHEROS 
  01 1.10 0.15                    0.17    
      01 5.90 2.95                   17.41    
      01 2.65 2.10                   5.57    
      01 5.80 0.50                   2.90    
      01 5.90 1.25                   7.38    
      01 5.90 0.32                    1.89    
      01 5.90 2.04                   6.02    
  ATENCION - D. DE LIBROS   01 1.60 0.25                   0.40    
      01 2.50 4.86                   12.15    
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      01 2.50 0.61                   0.76    
      01 0.67 0.24                   0.08    
      01 0.25 0.70                    0.18    
  AULA Nº 4, 5 y 6   01 0.25 1.20                   0.30    
      06 6.00 3.75                135.00    
      03 5.80 0.50                   8.70    
      03 0.15 1.10                   0.50    
                  
04.02.00 
   PISO DE CERAMICA DE 
40X40 CM ALTO TRANSITO 
m2           
       
476.15  
  LABORATORIO   02 6.00 3.75                  45.00    
      01 5.80 0.50                   2.90    
      01 1.10 0.15                    0.17    
  SS.HH   01 4.45 2.10                   9.35    
      01 5.90 1.24                   7.32    
      01 1.95 1.40                    1.37    
      01 5.90 2.40                   14.16    
      01 AREA = 2.62                   2.62    
      01 AREA = 2.11                    2.11    
  AULA Nº 1, 2 y 3   06 6.00 3.50                126.00    
      03 5.80 1.00                  17.40    
      03 0.15 1.10                   0.50    
  SALA DE COMPUTO   02 6.00 3.75                  45.00    
      01 5.80 0.50                   2.90    
      01 1.10 0.15                    0.17    
  
SALA DE LECTURA - 
FICHEROS 
  01 5.90 2.95                   17.41    
      01 2.65 2.10                   5.57    
      01 5.80 0.50                   2.90    
      01 5.90 1.25                   7.38    
      01 5.90 0.32                    1.89    
      01 5.90 2.04                   6.02    
      01 1.60 0.25                   0.40    
  ATENCION - D. DE LIBROS   01 2.50 4.86                   12.15    
      01 2.50 0.61                   0.76    
      01 0.67 0.24                   0.08    
      01 0.25 0.70                    0.18    
      01 0.25 1.20                   0.30    
  AULA Nº 4, 5 y 6   06 6.00 3.75                135.00    
      03 5.80 0.50                   8.70    
      03 0.15 1.10                   0.50    
04.04.03 
PISO DE CONCRETO E=2"  f'c 
140 kg/cm2 X 4 cm PULIDO 
1:2 X 1 cm BRUÑADO 
m2                   90.90  
  
CORREDOR SALA DE 
COMPUTO 
  01 8.00 2.40                  19.20    
      01 0.25 2.05                    0.51    
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  CORREDOR AULAS   01 24.85 2.40                  59.64    
  HALL   01 4.05 2.85                   11.54    
04.04.04 
VEREDA - CONCRETO f'c= 
175 kg/cm2 E=0.10 M INC. 
ACABADO Y BRUÑADO CON 
MEZCLA INC. CURADO 
m2           
       
122.55  
  CORREDOR LABORATORIO   01 8.00 2.55                  20.40    
      01 0.25 2.05                    0.51    
  CORREDOR AULAS   01 25.00 2.55                  63.75    
  HALL - ESCALERAS   01 3.80 2.55                   9.69    
      01 0.30 2.30                   0.69    
  HALL INGRESOS   01 2.60 1.00                   2.60    
      01 7.40 2.90                  21.46    
      01 6.90 0.50                   3.45    
                  
04.05 CONTRAZOCALOS               
04.05.01 
CONTRAZOCALO DE 
CERAMICO DE 40x20 CM 
ALTO TRANSITO 
m           
       
465.87  
  LABORATORIO   01 27.30                    27.30    
      01 1.05                      1.05    
      01 6.55                     6.55    
  SS.HH   01 5.80                     5.80    
      01 3.35                     3.35    
      01 2.40                      1.20    
      02 2.20                     4.40    
      01 2.40                     2.40    
      01 2.30                     2.30    
      02 1.20                     2.40    
      01 2.05                     2.05    
      02 0.80                      1.60    
      01 3.97                      1.99    
      01 0.70                     0.70    
  CORREDOR LABORATORIO   01 6.55                     6.55    
      01 0.80                     0.80    
  CAJA DE ESCALERA   01 15.00                    15.00    
      01 11.45                     11.45    
  AULA Nº 1   01 27.30                    27.30    
  AULA Nº 2   01 27.30                    27.30    
  AULA Nº 3   01 27.30                    27.30    
  AULA Nº1, 2 y 3 EXTERIOR   01 45.00                    45.00    
      01 12.45                    12.45    
      01 1.85                      1.85    
  HALL INGRESO   01 5.10                      5.10    
      01 1.00                      1.00    
      01 0.90                     0.90    
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      01 1.50                      1.50    
  SALA DE COMPUTO   01 27.30                    27.30    
  
SALA DE COMPUTO 
CORREDOR 
  01 6.55                     6.55    
      01 1.30                      1.30    
      01 9.45                     9.45    
  SALA DE LECTURA   01 20.63                    20.63    
  
ATENCION - D. DE LIBROS 
FICHEROS 
  01 18.70                    18.70    
  AULA Nº 4   01 27.30                    27.30    
  AULA Nº 5   01 27.30                    27.30    
  AULA Nº 6   01 27.30                    27.30    
  AULA Nº 4, 5 y 6 EXTERIOR   01 0.90                     0.90    
      01 12.45                    12.45    
      01 1.85                      1.85    
      01 11.00                     11.00    
      01 27.25                    27.25    
04.06 ZOCALOS               
04.06.01 
ZOCALO DE MAYOLICA DE 
0.20 x 0.30 M. MEZCLA 1:4 
C:A E=2.0 CM 
m2                   82.22  
  SS.  HH. MUJ.    01 4.45   1.80                  8.01    
      01 3.00   1.80                 5.40    
      01 0.45   1.80                  0.41    
      01 5.79   1.80                10.42    
      01 1.70   1.80                 3.06    
      01 2.10   1.80                 3.78    
      02 1.40   1.80                 5.04    
      01 1.95   1.80                  3.51    
      01 1.15   1.80                 2.07    
  SS.  HH. VAR.   01 5.80   1.80                10.44    
      01 2.55   1.80                 4.59    
      01 3.70   1.80                 6.66    
      01 1.00   1.80                  1.80    
      01 2.30   1.80                  4.14    
      01 1.50   1.80                 2.70    
      01 2.30   1.80                  4.14    
      01 0.90   1.80                  1.62    
      01 2.21   1.80                 3.98    
      01 0.51   1.80                 0.46    
                  
04.07 
REVESTIMIENTO DE 
GRADAS Y ESCALERAS 
              
04.07.01 
 REVESTIMIENTO Y 
FORJADO DE GRADAS DE 
ESCALERA, ACABADO 
FORTACHADO MEZCLA C:A 
1:4 E=3CM 
m2           
         
19.84  
      16 1.95 0.30                   9.36    
      18 1.95   0.18                  6.14    
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      01 4.15 0.90                   3.74    
      01 4.00 0.15                   0.60    
04.07.02 
VESTIDURA FONDO DE 
ESCALERA MORTERO C:A 
1:5 X E=1.5 CM 
m2                   40.56  
      01 2.00 3.13                   6.26    
      01 2.00 2.78                   5.56    
      02 4.00 1.58                  12.64    
      01 1.95 4.00                   7.80    
      02 4.00   1.00                 8.00    
      01 2.00 0.15                   0.30    




M2                     2.72  
  
EN MESA DE LAVADERO 
OVALIN 
  02 0.60 0.90                    1.08    
      02 0.60 0.80                   0.96    
      02 0.13 0.80                   0.20    
        2.40 0.10                   0.24    
        2.40 0.10                   0.24    





            
         
19.64  
  
LABORATORIO MESA DE 
TRABAJO 
        2.00    AREA =   3.30 6.60   
            4.00    AREA =   1.00 4.00   
            2.00    AREA =   2.46 4.92   
            2.00    AREA =   2.06 4.12   
                  
04.08 CARPINTERIA DE MADERA               
04.08.01 
SC PUERTA DE MADERA 
APANELADA SEGUN DISEÑO 
INC. COLOCACION, PINTADO 
Y ACCESORIOS (BISAGRA Y 
CERRADURA) 
u                     9.00  
  P-1   08                       8.00    
  P-2   01                        1.00    
04.08.02 
 SC PUERTA DE MADERA 
CONTRAPLACADA DE 45 MM 
TRIPLAY SEGUN DISEÑO INC. 
COL. PINTADO Y 
ACCESORIOS (BISAGRA Y 
CERRADURA) 
u                     4.00  
  P-3 SSHH   04                       4.00    
                  
04.09 CARPINTERIA METALICA               
04.09.01 
SC BARANDA DE TUBO FºGº 
PASAMANOS DE 1 1/2" - 
PARANTE 1"x1M SEGUN 
DISEÑO (INC. COLOCACION 
Y ACCESORIOS) 
m           
         
12.25  
  ESCALERAS   03 3.15                     9.45    
      01 0.30                     0.30    
      01 0.50                     0.50    
      01 2.00                     2.00    
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04.10 
VIDRIOS, CRISTALES Y 
SIMILARES 
              
04.10.01 
SC VIDRIO DOBLES 
INCOLORO INC ACCESORIO 
Y COLOCACION 
p2           
         
92.10  
  P-1   08 1.10   0.62                58.73    
  P-2   01 1.60   0.62                10.68    
  P-3   04 0.85   0.62                22.69    
04.10.02 
 SC VENTANA SISTEMA 
INTEGRAL SERIE 3031 
ARMADO Y COLOCACION 
INC. ACCESORIOS 
m2           
        
138.81  
  V-1   16 3.50   1.63                91.00    
  V-2   08 3.50   0.63                17.50    
  V-3   02 2.45   1.63                 7.96    
  V-3'   01 2.42   0.63                  1.51    
  V-4   02 1.00   1.93                 3.85    
  V-4'   01 0.63   0.63                 0.39    
  V-4''   01 0.50   0.63                  0.31    
  V-5   01 0.75   0.63                 0.47    
  V-6   01 2.70   1.93                 5.20    
  V-7   01 2.65   1.63                  4.31    
  V-8   02 1.64   1.93                  6.31    
                  
04.11 PINTURA               
04.11.01 
PINTURA LATEX DOS MANOS 
EN MUROS, CONSIDERA 
IMPRIMACION 
m2           
    
1,047.35  
  
MUROS INTERIORES PRIMER 
PISO 
              
  LABORATORIO   01 0.95   2.83                 2.68    
      01 4.10   2.83                 11.58    
      01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      02 3.50   1.20                 8.40    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      02 5.30   2.83                29.95    
  SS.HH   03 5.30   2.63                41.82    
      02 2.10   2.63                 11.05    
      02 1.70   2.63                 8.94    
      01 1.05   2.63                 2.76    
  VENTANA - 04   -01 0.50   0.63                 -0.31    
      01 3.00   2.20                 6.60    
      01 2.25   2.63                 5.92    
      01 3.70   2.63                 9.73    
  VENTANA - 03   -01 2.42   0.63                 -1.51    
      01 1.67   2.63                 4.39    
  VENTANA - 04'   -01 0.63   0.63                -0.39    
      01 0.51   2.63                  1.34    
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      02 1.27   2.63                 6.68    
      02 2.30   2.63                 12.10    
  AULA Nº 1   02 4.90   2.83                27.69    
      02 3.50   1.20                 8.40    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
                  
  AULA Nº 2   02 4.90   2.83                27.69    
      02 3.50   1.20                 8.40    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
                  
  AULA Nº 3   02 4.90   2.83                27.69    
      02 3.50   1.20                 8.40    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 0.80   2.83                 2.26    




              
  SALA DE COMPUTO   01 0.95   2.83                 2.68    
      01 4.10   2.83                 11.58    
      01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      02 3.50   1.20                 8.40    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      02 5.30   2.83                29.95    
                  
  SALA DE LECTURA   01 5.30   2.83                14.97    
      01 2.26   2.83                 6.38    
      02 1.60   0.90                 2.88    
      01 2.98   2.83                 8.42    
      01 3.00   1.20                 3.60    
      01 2.25   2.83                 6.36    
                  
  D. DE LIBROS   01 2.76   2.83                 7.80    
      01 2.46   2.83                 6.95    
      02 1.35   2.83                 7.63    
      01 0.91   2.83                 2.57    
      02 1.00   0.90                  1.80    
                  
  FICHEROS   01 0.45   2.83                  1.27    
      01 1.15   2.83                 3.25    
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      01 1.00   0.90                 0.90    
                  
  AULA Nº 4   02 5.00   2.83                28.25    
      01 2.62   2.83                 7.40    
      01 1.68   1.20                  2.01    
      01 3.50   1.20                 4.20    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 0.80   2.83                 2.26    
                  
  AULA Nº 5   02 5.00   2.83                28.25    
      01 2.62   2.83                 7.40    
      01 1.68   1.20                  2.01    
      01 3.50   1.20                 4.20    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 0.80   2.83                 2.26    
                  
  AULA Nº 6   02 5.00   2.83                28.25    
      01 2.62   2.83                 7.40    
      01 1.68   1.20                  2.01    
      01 3.50   1.20                 4.20    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 1.60   2.83                 4.52    




              
  LABORATORIO   02 3.75   1.20                 9.00    
      01 0.95   2.83                 2.68    
      01 4.10   2.83                 11.58    
      01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 3.50   2.20                 7.70    
                  
  SS.HH   01 3.00   2.20                 6.60    
      01 2.25   2.63                 5.92    
      01 1.28   2.63     
      01 2.43   2.20                 5.34    
      01 0.63   2.20                  1.38    
      01 1.22   2.63                  3.21    
      01 0.80   2.63                  2.10    
      01 1.65   2.63                 4.34    
      02 0.35   2.63                  1.84    
      01 0.50   2.20                  1.10    
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  AULA Nº 1   01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      02 3.50   1.20                 8.40    
                  
  AULA Nº 2   01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      02 3.50   1.20                 8.40    
                  
  AULA Nº 3   01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      02 3.50   1.20                 8.40    
                  
  HALL INGRESO   02 1.80   2.83                 10.17    




              
  SALA DE COMPUTO   01 4.10   2.83                 11.58    
      01 0.95   2.83                 2.68    
      01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      02 3.50   1.20                 8.40    
      01 3.50   2.20                 7.70    
                  
  SALA DE LECTURA   01 3.00   1.20                 3.60    
      01 2.25   2.83                 6.36    
      01 2.25   2.83                 6.36    
      02 1.60   0.90                 2.88    
                  
  D. DE LIBROS   01 2.62   2.83                 7.40    
      01 1.35   2.83                  3.81    
      01 0.90   2.83                 2.54    
      02 1.00   0.90                  1.80    
                  
  FICHEROS   01 1.15   2.83                 3.25    
      01 1.00   0.90                 0.90    
                  
  
INGRESO A SALA DE 
LECTURA 
  01 0.45   2.83                  1.27    
                  
  AULA Nº 4   01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
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      01 1.68   1.20                  2.01    
      01 3.50   1.20                 4.20    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 3.07   2.83                 8.69    
                  
  AULA Nº 5   01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 1.68   1.20                  2.01    
      01 3.50   1.20                 4.20    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 3.07   2.83                 8.69    
                  
  AULA Nº 6   01 0.80   2.83                 2.26    
      01 1.60   2.83                 4.52    
      01 1.68   1.20                  2.01    
      01 3.50   1.20                 4.20    
      01 3.50   2.20                 7.70    
      01 3.07   2.83                 8.69    
      01 5.00   2.83                 14.13    
                  
  HALL INGRESO   02 1.80   2.83                 10.17    
      01 0.25   2.83                  0.71    
                  
  PARAPERO AULAS   01 2.55   0.90                 2.30    
      01 2.40   0.90                  2.16    
      01 2.55 0.15                   0.38    
      01 25.00   0.90                22.50    
      01 24.85   0.90                22.37    
      01 24.85 0.15                   3.73    
  
PARAPETO SALA DE 
COMPUTO 
  02 8.00   0.90                14.40    
      01 8.00 0.15                    1.20    
                  
04.11.02 
 PINTURA LATEX DOS 
MANOS EN  COLUMNAS, 
CONSIDERA IMPRIMACION 
m2           




              
  C - 3 LABORATORIO EJE 3;3   01 0.50   3.13                  1.57    
      01 0.25   3.13                 0.78    
      01 0.35   3.13                  1.10    
      01 0.35   3.13                  1.10    
      01 0.25   3.13                 0.78    
  C - 4 LABORATORIO EJE 3;3   02 0.25   3.13                  1.57    
      02 0.15   3.13                 0.94    
  C - 2 LABORATORIO EJE 4;4   04 1.00   3.13                12.52    
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      04 0.10   3.13                  1.25    
  C - 3 LABORATORIO EJE 5;5   02 0.35   3.13                  2.19    
      02 0.25   3.13                  1.57    
  C - 3 SS.HHH. MUJ. EJE 5;5   02 0.50   3.13                  3.13    
      02 0.35   3.13                  2.19    
  C - 3 SS.HHH. MUJ. EJE 6;6   02 0.35   3.13                  2.19    
      02 0.50   3.13                  3.13    
      01 0.10   3.13                  0.31    
      01 0.25   3.13                 0.78    
  C - 3 SS.HHH. MUJ. EJE 7;7   01 0.30   3.13                 0.94    
      01 0.50   3.13                  1.57    
      05 0.50   3.13                 7.83    
  HALL INGRESO C-5 EJE 1;1   03 0.25   3.13                 2.34    
      02 0.25   3.13                  1.56    
      03 1.00   3.13                 9.38    
      01 0.25   3.13                 0.78    
  HALL INGRESO C-4 EJE 1' ; 1'   03 0.40   3.13                 3.76    
      02 0.10   3.33                 0.67    
      05 0.25   3.13                  3.91    
  CORREDOR C- 3 EJE D ; D   06 0.50   3.13                 9.39    
      05 0.25   3.33                  4.16    
  AULAS Nº 1 C-1 INTERIOR   04 0.55   3.13                 6.88    
  AULAS C-2 INTERIOR   04 0.10   3.13                  1.25    
      02 1.00   3.13                 6.25    
  AULAS Nº 2 C-1 INTERIOR   04 0.55   3.13                 6.88    
  AULAS C-2 INTERIOR   04 0.10   3.13                  1.25    
      02 1.00   3.13                 6.25    
  AULAS Nº 3 C-1 INTERIOR   04 0.55   3.13                 6.88    
  AULAS C-2 INTERIOR   04 0.10   3.13                  1.25    
      02 1.00   3.13                 6.25    
  AULAS EXTERIORES C-1   08 0.25   3.13                 6.25    
  AULAS EXTERIORES C-2   06 1.00   3.13                18.75    
  SEGUNDO PISO               
  
C - 3 SALA DE COMPUTO EJE 
3;3 
  01 0.50   3.33                  1.67    
      01 0.25   3.33                 0.83    
      01 0.35   3.33                  1.17    
      01 0.35   4.13                  1.45    
      01 0.25   4.13                  1.03    
  C - 4 LABORATORIO EJE 3;3   02 0.25   4.13                 2.07    
      02 0.15   4.13                  1.24    
  C - 2 LABORATORIO EJE 4;4   02 1.00   3.33                 6.66    
      02 1.00   4.13                 8.26    
      02 0.10   3.33                 0.67    
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      02 0.10   4.13                 0.83    
  C - 3 LABORATORIO EJE 5;5   01 0.35   3.33                  1.17    
      01 0.35   4.13                  1.45    
      01 0.25   3.33                 0.83    
      01 0.25   4.13                  1.03    
  C - 3 SS.HHH. MUJ. EJE 5;5   01 0.50   3.33                  1.67    
      01 0.50   4.13                 2.07    
      01 0.35   3.33                  1.17    
      01 0.35   4.13                  1.45    
  C - 3 SS.HHH. MUJ. EJE 6;6   01 0.35   3.33                  1.17    
      01 0.35   4.13                  1.45    
      01 0.50   3.33                  1.67    
      01 0.50   4.13                 2.07    
      01 0.10   4.13                  0.41    
      01 0.25   4.13                  1.03    
  C - 3 SS.HHH. MUJ. EJE 7;7   01 0.30   3.33                  1.00    
      01 0.50   3.33                  1.67    
      02 0.50   4.13                  4.13    
  HALL INGRESO C-5 EJE 1;1   02 0.25   3.33                  1.67    
      01 0.25   4.37                  1.09    
      02 0.25   3.33                  1.67    
      02 1.00   3.33                 6.66    
      01 1.00   4.37                 4.37    
      01 0.25   4.37                  1.09    
  CORREDOR C- 3 EJE D ; D   06 0.50   4.37                 13.11    
      05 0.25   4.37                 5.46    
  AULAS Nº 4,5 Y 6 C-1   04 0.25   3.33                 3.33    
      04 0.25   4.93                 4.93    
  C-2   06 1.00   4.10                24.60    
      06 1.00   3.90                23.40    
04.11.03 
PINTURA LATEX DOS 
MANOS EN VIGAS, 
CONSIDERA IMPRIMACION 
m2           
       
463.85  
  V-101   12 3.50   0.50                21.00    
      12 3.50   0.10                 4.20    
      12 3.50 0.25 0.30                  3.15    
  V-102   06 3.88 0.25                    5.81    
      06 3.88   0.30                 6.98    
  V-103   02 2.55   0.30                  1.53    
      03 2.55 0.25 0.30                 0.57    
  V-104   02 4.90   0.30                 2.94    
      03 5.80 0.25                   4.35    
  V-105   06 2.55   0.30                 4.59    
      03 2.55 0.25                    1.91    
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  V-106   06 5.80   0.30                10.44    
      04 5.80 0.25                   5.80    
  V-107   04 2.55   0.30                 3.06    
      04 2.55 0.25                   2.55    
      02 4.25   0.30                 2.55    
  V-108   04 2.55   0.30                 3.06    
      02 3.84   0.30                 2.30    
  V-109   02 2.55   0.30                  1.53    
  V-110   02 5.80   0.30                 3.48    
  V-111   02 2.05   0.30                  1.23    
  V-112   02 5.30   0.30                  3.18    
  V-113   02 2.55   0.30                  1.53    
  V-114   02 5.80   0.30                 3.48    
  V-115   02 2.05   0.50                 2.05    
      02 2.05 0.25                    1.03    
  V-116   02 4.10   0.30                 2.46    
  V-116A   02 0.95   0.30                 0.57    
  V-117   02 2.30   0.30                  1.38    
      02 2.30 0.25                    1.15    
  V-118   02 4.35 0.25                    2.18    
      02 4.35   0.30                  2.61    
  V-119   02 6.40 0.25                   3.20    
      02 6.40   0.50                 6.40    
  V-120   02 6.35 0.25                    3.18    
      02 6.35   0.30                  3.81    
  V-121   02 4.15 0.25                   2.08    
      02 4.15   0.50                  4.15    
  VS-100   01 3.00   0.50                  1.50    
      02 3.00 0.10                   0.60    
      03 3.00   0.30                 2.70    
      01 3.50   0.50                  1.75    
      02 3.50 0.10                   0.70    
      03 3.50   0.30                  3.15    
      01 3.50   0.50                  1.75    
      01 3.50   0.30                  1.05    
      01 3.50 0.10                   0.35    
  VS-100A   02 3.50   0.30                  2.10    
      01 3.50 0.25                   0.88    
      01 3.50 0.10                   0.35    
  VS-101A   01 2.23   0.50                   1.11    
      01 2.23   0.30                 0.67    
  VS-102   02 4.00   0.30                 2.40    
      01 4.00 0.10                   0.40    
   231 
  
 
  VS-102A   01 3.80 0.10                   0.38    
      01 3.80   0.30                  1.14    
      01 3.80 0.25                   0.95    
  VS-103   01 4.40   0.50                 2.20    
      01 4.40   0.30                  1.32    
      01 4.40 0.25 0.30                 0.33    
  VS-104   01 3.12   0.50                  1.56    
      01 3.12   0.30                 0.94    
      01 3.12 0.25 0.30                 0.23    
      01 3.87   0.50                  1.94    
      01 3.87   0.30                  1.16    
      01 3.87 0.25 0.30                 0.29    
  VS-104A   01 3.88   0.50                  1.94    
      01 3.88   0.30                  1.16    
      01 3.88 0.25 0.30                 0.29    
  VS-105   01 3.80   0.30                  1.14    
      01 3.80 0.25                   0.95    
      01 3.80   0.15                 0.57    
  V-201   02 2.55   0.50                 2.55    
      06 2.35   0.50                 7.05    
      04 2.35 0.25                   2.35    
      04 0.25   0.50                 0.50    
  V-202   01 4.90   0.50                 2.45    
      02 4.90   0.50                 4.90    
      02 4.90   0.30                 2.94    
      02 4.90   0.50                 4.90    
  V-302   03 4.90   0.30                  4.41    
      01 4.90   0.50                 2.45    
  V-203   06 5.80   0.30                10.44    
      03 5.80 0.25                   4.35    
                  
  V-204   12 3.50   0.50                21.00    
      06 3.50 0.25                   5.25    
                  
  V-205   06 8.00   0.50                24.00    
      03 8.00 0.25                   6.00    
                  
  VS-300   06 3.50   0.50                10.50    
      06 3.50   0.30                 6.30    
      06 3.50   0.10                  2.10    
  VS-300   06 3.50   0.50                10.50    
      06 3.50   0.30                 6.30    
      06 3.50   0.10                  2.10    
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  VS-303   01 4.90   0.30                  1.47    
                  
  V-207   01 4.25   0.50                  2.13    
      01 4.25   0.30                  1.28    
  V-208   01 3.84   0.50                  1.92    
      01 3.84   0.30                  1.15    
                  
  V-209   02 2.55   0.30                  1.53    
      01 2.55 0.25                   0.64    
                  
  V-210   02 5.80   0.30                 3.48    
      01 5.80 0.25                    1.45    
                  
  V-211   02 2.05   0.30                  1.23    
      01 2.05 0.25                    0.51    
                  
  V-212   02 5.30   0.30                  3.18    
                  
  V-213   02 2.30   0.30                  1.38    
      01 2.30 0.25                   0.58    
                  
  V-214   02 5.80   0.30                 3.48    
      01 5.80 0.25                    1.45    
                  
  V-215   02 2.05   0.30                  1.23    
      01 2.05 0.25                    0.51    
                  
  V-216   02 4.10   0.30                 2.46    
                  
  VS-216A   01 0.95   0.50                 0.48    
      01 0.95   0.30                 0.29    
                  
  V-217   02 6.90   0.50                 6.90    
      01 6.90 0.25                    1.73    
                  
  V-218   01 6.40   0.50                 3.20    
      01 6.40   0.35                 2.24    
      01 6.40 0.25                    1.60    
  V-218   01 6.40 0.10                   0.64    
      01 6.40   0.30                  1.92    
      01 6.40   0.50                 3.20    
                  
  VS-200   01 3.00   0.50                  1.50    
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      01 3.00   0.30                 0.90    
      01 3.00 0.10                   0.30    
      02 3.50   0.50                 3.50    
      02 3.50   0.30                  2.10    
      02 3.50 0.10                   0.70    
  VS-200 25x.25   06 3.50   0.25                 5.25    
      03 3.50   0.25                 2.63    
                  
  VS-201    01 2.25   0.50                  1.13    
      01 2.25   0.25                 0.56    
                  
  VS-202   02 4.00   0.25                 2.00    
      04 4.00   0.25                 4.00    
                  
  VS-203   02 4.40   0.50                 4.40    
      01 4.40   0.25                  1.10    
                  
  VS-204   02 3.12   0.50                  3.12    
      01 3.12   0.25                 0.78    
                  
  VS-205   04 3.88   0.50                 7.76    
      02 3.88   0.25                  1.94    
                  
  VS-206   01 8.20   0.60                 4.92    
      01 8.20   0.60                 4.92    
      01 8.20 0.25       
  VS-300   02 3.00   0.35                  2.10    
      01 8.20 0.25                   2.05    
  VS-300   04 3.50   0.35                 4.90    
      02 3.50 0.25                    1.75    
  VS-302   01 4.00   0.50                 2.00    
      01 4.00   0.35                  1.40    
      01 4.00 0.25                    1.00    
  VS-303   01 4.40   0.50                 2.20    
      01 4.40   0.35                  1.54    
      01 4.40 0.25                    1.10    
                  
  VS-304   01 3.13   0.50                  1.56    
      01 3.13   0.35                  1.09    
      01 3.13 0.25                   0.78    
                  
  VS-305   02 3.90   0.50                 3.90    
      02 3.90   0.35                 2.73    
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      02 3.90 0.25                    1.95    
                  
  VS-306   01 8.35   0.40                 3.34    
      01 3.90 0.25                   0.98    
04.11.04 
PINTURA LATEX DOS 
MANOS EN CIELORRASO, 
CONSIDERA IMPRIMACION 
m2           
       
561.04  
  LABORATORIO   02 5.80 3.88                  45.01    
  SS.HH   01 4.45 2.10                   9.35    
      01 5.90 1.24                   7.32    
      01 1.95 1.40                    1.37    
      01 5.90 2.40                   14.16    
      01 AREA = 2.62                   2.62    
      01 AREA = 2.11                    2.11    
  CORREDOR LABORATORIO   02 3.75 2.30                  17.25    
  HALL ESCALERA   01 3.95 2.30                   9.09    
  AULA Nº1 - Nº 2 Y Nº 3   06 5.80 3.75                130.50    
  CORREDOR AULAS   06 3.75 2.30                  51.75    
  SALA DE COMPUTO   02 2.90 3.88                  22.50    
  
CORREDOR SALA DE 
COMPUTO 
  02 2.34 3.88                   18.16    
  SALA DE LECTURA   01 2.90 3.08                   8.93    
      01 2.90 1.70                   4.93    
      01 2.90 2.03                   2.94    
  FICHEROS   01 2.34 3.08                    7.21    
  ATENCION - D. DE LIBROS   01 2.34 3.82                   8.94    
      01 2.34 0.81                    1.90    
  AULAS 4, 5 y 6   06 5.80 3.95                137.46    
  HALL INGRESO   01 4.40 7.02                  30.89    
  CAJA DE ESCALERAS   01 3.80 7.02                  26.68    
                  
04.12 
APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
              
04.12.01 
 INODORO TANQUE BAJO 
BLANCO (INCLUYE 
INSTALACION Y GRIFERIA 
CROMADA) 
pza 07                       7.00            7.00  
04.12.02 
 LAVATORIO DE PARED 
BLANCO DE 16"x24" 1 LLAVE 
(INCLUYE INSTALACION Y 
GRIFERIA CROMADA) 
pza 02                       2.00            2.00  
04.12.03 
 LAVADERO OVALIN 
BLANCO (INCLUYE 
INSTALACION Y GRIFERIA 
CROMADA) 
pza 06                       6.00            6.00  
04.12.04 
 LAVADERO ACERO 
ENOXIDABLE  (INCLUYE 
INSTALACION Y GRIFERIA 
CROMADA) 
pza 02                       2.00            2.00  
04.12.05 
URINARIOS DE LOZA PICO 
COLORO (INCLUYE 
INSTALACION ) 
pza 03                       3.00            3.00  
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 Instalaciones sanitarias: 
METRADO SANITARIAS BLOCK 01 
Obra : 
 "AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 36149 "JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO" DE LA 
LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA 
          
           feb-12   
ITEM ESPECIFICACION UND 
N° MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL 
VECES LARGO ANCHO ALTO 
         
05 INSTALACIONES SANITARIAS               
05.01 DESAGUE Y VENTILACION               
05.01.01 SALIDA DE DESAGUE 2" PVC SAL pto           
                 
13.00  
  SS. HH. MUJERES.   01 3.00     
                 
3.00  
  
  SS. HH. DISCAPACITADOS.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  SS. HH. VARONES.   01 6.00     
                 
6.00  
  
  SS.HH.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  LABORATORIO   01 2.00     
                 
2.00  
  
                  
05.01.02 
SALIDA DE DESAGUE DE PVC 4" 
pto           
                   
9.00  
  SS. HH. MUJERES.   01 4.00     
                 
4.00  
  
  SS. HH. DISCAPACITADOS.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  SS. HH. VARONES.   01 3.00     
                 
3.00  
  
  SS.HH.   01 1.00     
                 
1.00  
  
                  
05.01.03 
SALIDA DE VENTILACION EN  PVC SAL 2" 
pto 01 2.00     
                 
2.00  
                   
2.00  
                  
05.02 REDES COLECTORAS               
05.02.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
DESAGUE SAL LIVIANO 2" 
m           
                 
18.83  
  SS. HH. MUJERES.   03 0.90     
                 
2.70  
  
  SS. HH. VARONES.   03 1.00     
                 
3.00  
  
      01 2.50     
                 
2.50  
  
      01 2.35     
                 
2.35  
  
      01 1.80     
                 
1.80  
  
      01 0.50     
                 
0.50  
  
      01 0.80     
                 
0.80  
  
  SS. HH. DISCAPACITADOS.   01 0.50     
                 
0.50  
  
  SS.HH.   01 0.60     
                 
0.60  
  
      01 0.58     
                 
0.58  
  
  LABORATORIO   01 3.50     
                 
3.50  
  
                  
05.02.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
DESAGUE SAL LIVIANO 4" 
m           
                 
25.99  
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  SS. HH. MUJERES.   01 3.57     
                 
3.57  
  
      01 3.46     
                 
3.46  
  
      04 1.05     
                 
4.21  
  
      01 1.22     
                 
1.22  
  
  SS. HH. VARONES.   01 3.76     
                 
3.76  
  
      01 2.20     
                 
2.20  
  
      03 1.05     
                 
3.16  
  
      01 0.62     
                 
0.62  
  
  SS. HH. DISCAPACITADOS.   01 0.70     
                 
0.70  
  
  SS.HH.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  HACIA CAJA DE REUNION   01 2.10     
                 
2.10  
  
                  
                  
05.03 ACCESORIOS DE REDES               
05.03.01 
      SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC 
SAL PARA DESAGUE DE 4" 
pza           
                 
10.00  
  SS. HH. MUJERES.   01 6.00     
                 
6.00  
  
  SS. HH. VARONES.   01 4.00     
                 
4.00  
  
                  
05.03.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL 
PARA DESAGUE DE 2" (4x2) 
pza           
                   
8.00  
      SS. HH. MUJERES.   01 4.00     
                 
4.00  
  
      SS. HH. VARONES.   01 3.00     
                 
3.00  
  
  LABORATORIO   01 1.00     
                 
1.00  
  
                  
05.03.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL 
PARA DESAGUE DE 2" (2x2) 
pza           
                   
7.00  
      SS. HH. VARONES.   01 5.00     
                 
5.00  
  
      SS. HH.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  LABORATORIO   01 1.00     
                 
1.00  
  
                  
05.03.04 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL 
PARA DESAGUE DE 4"X90° 
pza           
                   
8.00  
  SS. HH. MUJERES.   01 4.00     
                 
4.00  
  
  SS. HH. VARONES.   01 4.00     
                 
4.00  
  
                  
                  
05.03.05 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL 
PARA DESAGUE DE 2"X90° 
pza           
                 
27.00  
  SS. HH. MUJERES.   01 6.00     
                 
6.00  
  
  SS. HH. DISCAPACITADOS.   01 3.00     
                 
3.00  
  
  SS. HH. VARONES.   01 13.00     
               
13.00  
  
  SS.HH.   01 2.00     
                 
2.00  
  
  LABORATORIO   01 3.00     
                 
3.00  
  
                  
05.03.06 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL 
PARA DESAGUE DE 2"X45° 
pza           
                   
3.00  
  SS. HH. DISCAPACITADOS.   01 1.00     
                 
1.00  
  
   237 
  
 
  SS.HH.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  LABORATORIO   01 1.00     




SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL 
PARA DESAGUE DE 4"X45° 
pza           
                   
3.00  
  SS. HH. MUJERES.   01 2.00     




A CAJA DE REUNION 
  01 1.00     
                 
1.00  
  
                  
05.03.08 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL 4" 
PARA DESAGUE 
pza           
                   
2.00  
  SS. HH. DISCAPACITADOS.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  SS.HH.   01 1.00     
                 
1.00  
  
                  
05.03.09 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL 2" 
(2X4) PARA DESAGUE 
pza           
                   
2.00  
  SS. HH. VARONES.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  SS.HH.   01 1.00     
                 
1.00  
  
                  
05.04 SISTEMA DE AGUA FRIA                
05.04.01 
   SALIDA DE AGUA FRIA  CON TUBERIA DE PVC 
SAP DE 1/2" 
pto           
                 
19.00  
  SS. HH. MUJERES.   01 7.00     
                 
7.00    
  SS. HH. DISCAPACITADOS.   01 2.00     
                 
2.00    
  SS. HH. VARONES.   01 6.00     
                 
6.00  
  
  SS.HH.   01 2.00     
                 
2.00  
  
  LABORATORIO   01 2.00     
                 
2.00  
  
                  
05.04.02    RED DE AGUA PVC-SAP 1/2" m           
                 
54.70  
  TANQUE ELEVADO -LINEA DE CONDUCCION   01 19.30     
               
19.30  
  
  SS. HH. MUJERES.   01 10.60     
               
10.60  
  
  SS. HH. DISCAPACITADOS.   01 10.50     
               
10.50  
  
  SS. HH. VARONES.   01 3.50     
                 
3.50  
  
  SS.HH.   01 3.90     
                 
3.90  
  
  LABORATORIO   01 6.90     
                 
6.90  
  
                  
05.04.03    CODO PVC AGUA C-10 1/2" x 90 u           
                 
13.00  
  SS. HH. MUJERES.   01 2.00     
                 
2.00  
  
  SS. HH. DISCAPACITADOS.   01 3.00     
                 
3.00  
  
  SS. HH. VARONES.   01 3.00     
                 
3.00  
  
  SS.HH.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  LABORATORIO   01 4.00     
                 
4.00  
  
                  
05.04.04 
   SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-10 
1/2" 
u           
                 
21.00  
  SS. HH. MUJERES.   01 8.00     
                 
8.00  
  
  SS. HH. DISCAPACITADOS.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  SS. HH. VARONES.   01 8.00     
                 
8.00  
  
  SS.HH.   01 2.00     
                 
2.00  
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  LABORATORIO   01 2.00     
                 
2.00  
  
05.05    LLAVES VALVULAS               
05.05.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" u           
                   
7.00  
  SS. HH. MUJERES.   01 2.00     
                 
2.00  
  
  SS. HH. DISCAPACITADOS.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  SS. HH. VARONES.   01 2.00     
                 
2.00  
  
  SS.HH.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  LABORATORIO   01 1.00     
                 
1.00  
  
                  
05.05.02 
CAÑO DE BRONCE  PARA LAVADERO 
ESTÁNDAR ½" 
pza           
                 
10.00  
  SS. HH. MUJERES.   01 3.00     
                 
3.00  
  
  SS. HH. DISCAPACITADOS.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  SS. HH. VARONES.   01 3.00     
                 
3.00  
  
  SS.HH.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  LABORATORIO   01 2.00     
                 
2.00  
  
                  
05.06    ADITAMENTOS VARIOS               
05.06.01 REGISTROS DE BRONCE DE 4" u           
                   
3.00  
  SS. HH. DISCAPACITADOS.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  SS. HH. VARONES.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  SS.HH.   01 1.00     
                 
1.00  
  
                  
05.06.02 REGISTROS DE BRONCE DE 2" u           
                   
3.00  
  SS. HH. VARONES.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  LABORATORIO   01 2.00     
                 
2.00  
  
                  
05.06.03 SUMIDEROS DE  BRONCE DE 2" pza           
                   
3.00  
  SS. HH. DISCAPACITADOS.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  SS.HH.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  LABORATORIO   01 1.00     
                 
1.00  
  
                  
05.06.04 SUMIDEROS DE  BRONCE DE 4" pza           
                   
2.00  
  SS. HH. MUJERES.   01 1.00     
                 
1.00  
  
  SS. HH. VARONES.   01 1.00     
                 
1.00  
  
                  
05.07  CAMARAS DE INSPECCION               
05.07.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 
REGISTRO DE CONCRETO PARA DESAGUE  12" 
X 24" INCLUYE TAPA C=MARCO FºFº 
u 03       
                 
3.00  
                   
3.00  
                  
05.08 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA               
05.08.01 TUBERIA DE  PVC  SAL  3" m           
                 
80.20  
      02 2.70     
                 
5.40  
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      11 6.80     
               
74.80  
  
05.08.02    CODO PVC SAL 3"X90° pza 13       
               
13.00  
                 
13.00  
05.08.03    CODO PVC SAL 3"X45° pza 13       
               
13.00  
                 
13.00  
         
         
 
 Instalaciones eléctricas: 




 "AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 36149 "JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO" DE LA 
LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA 
       
         
         
ITEM ESPECIFICACION UND 
N° MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL 
VECES LARGO ANCHO ALTO 
         
06 INSTALACIONES ELECTRICAS               
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES               
06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO     
        
           
460.00  
  0m-460m ML 01 460          460.00    
                  
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               
06.02.01 
EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION 
DE ZANJA 0.40 X 0.50 
            
             
19.20  
    M3 01 96 01 00        19.20    
07 CONDUCTORES ELECTRICOS               
07.01 CONDUCTORES DE COBRE N2XOH               
07.01.01 CONDUCTOR 120mm²N2XOH             
             
99.00  
  Alimentador a TG-1 ML 03 33            99.00    
                  
07.01.02 CONDUCTOR 10mm²N2XOH             
           
300.00  
  De TG-1 a STD-1 ML 03 21            63.00    
  De TG-1 a STD-2 ML 03 26            78.00    
  De TG-1 a STD-3 ML 03 24            72.00    
  De TG-1 a STD-4 ML 03 29            87.00    
                  
07.02 
CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO 
TEMPLE BLANDO 
              
07.02.01 CONDUCTOR DE CU DESNUDO 25mm² TIERRA             
             
37.00  
  DE TG-1 Hasta pozo tierra 1 ML 01 22            22.00    
  Centro de computo ML 01 15            15.00    
                  
07.03 CONDUCTORES DE COBRE TIPO LSOH               
07.03.01 CONDUCTOR 4mm² LSOH             
        
1,211.40  
  1º piso, Laboratorios ML 03 27            80.40    
  1º Piso pasadizo y escaleras ML 03 54          160.80    
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 ML 03 83          247.80    
  1º Piso Servicios higienicos ML 03 43          127.50    
  2º Piso Sala de computo ML 03 46          137.40    
  2º Piso Biblioteca ML 03 24            72.90    
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  2º piso Pasadizo y escaleras ML 03 46          136.80    
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 ML 03 83          247.80    
                  
07.03.02 CONDUCTOR 2.5 mm² LSOH             
        
1,123.60  
  1º piso, Laboratorios ML 02 33            65.20    
  1º Piso pasadizo y escaleras ML 02 96          192.40    
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 ML 02 84          168.80    
  1º Piso Servicios higienicos ML 02 65          129.60    
  2º Piso Sala de computo ML 02 25            49.00    
  2º Piso Biblioteca ML 02 26            52.60    
  2º piso Pasadizo y escaleras ML 02 149          297.20    
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 ML 02 84          168.80    
                  
07.03.03 CONDUCTOR UTP Cat-6c             
           
319.40  
  1º piso, Laboratorios ML 01 20            20.00    
  1º Piso pasadizo y escaleras ML 01 28            28.00    
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 ML 01 56            56.00    
  1º Piso Servicios higienicos ML 01 00                  -      
  2º Piso Sala de computo ML 01 124          124.00    
  2º Piso Biblioteca ML 01 15            15.20    
  2º piso Pasadizo y escaleras ML 01 20            20.00    
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 ML 01 56            56.20    
                  
08 TUBERIAS Y ACCESORIOS               
08.01 TUBO PVC-SAP               
08.01.01 TUBO PVC-SAP  ø 55mm x 3metros             
             
11.00  
  Alimentador a TG-1 U 01 11            11.00    
                  
08.01.02 TUBO PVC-SAP  ø 35mm x 3metros             
             
33.33  
  Alimentador desde TG-1 hasta STD-01 U 01 07              7.00    
  Alimentador desde TG-1 hasta STD-02 U 01 09              8.67    
  Alimentador desde TG-1 hasta STD-03 U 01 08              8.00    
  Alimentador desde TG-1 hasta STD-04 U 01 10              9.67    
                  
08.01.03 TUBO PVC-SAP  ø 25mm x 3metros             
           
134.60  
  1º piso, Laboratorios U 01 09              8.93    
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 18            17.87    
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 28            27.53    
  1º Piso Servicios higienicos U 01 14            14.17    
  2º Piso Sala de computo U 01 15            15.27    
  2º Piso Biblioteca U 01 08              8.10    
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 15            15.20    
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 28            27.53    
                  
08.01.04 TUBO PVC-SEL  ø 20mm x 3metros             
           
187.27  
  1º piso, Laboratorios U 01 11            10.87    
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 32            32.07    
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 28            28.13    
  1º Piso Servicios higienicos U 01 22            21.60    
  2º Piso Sala de computo U 01 08              8.17    
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  2º Piso Biblioteca U 01 09              8.77    
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 50            49.53    
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 28            28.13    
                  
09 FERRETERIA Y ACCESORIOS ELECTRICOS               
09.01 TOMACORRIENTES               
09.01.01 TOMACORRIENTE CON TOMA A TIERRA             
             
85.00  
  1º piso, Laboratorios U 01 08              8.00    
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 01              1.00    
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 24            24.00    
  1º Piso Servicios higienicos U 01 00                  -      
  2º Piso Sala de computo U 01 16            16.00    
  2º Piso Biblioteca U 01 11            11.00    
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 01              1.00    
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 24            24.00    
                  
09.01.02 TOMACORRIENTE EN PISO             
               
9.00  
  1º piso, Laboratorios U 01 05              5.00    
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 00                  -      
  1º Piso Servicios higienicos U 01 00                  -      
  2º Piso Sala de computo U 01 04              4.00    
  2º Piso Biblioteca U 01 00                  -      
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 00                  -      
                  
09.01.03 TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA             
               
2.00  
  1º piso, Laboratorios U 01 00                  -      
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 00                  -      
  1º Piso Servicios higienicos U 01 02              2.00    
  2º Piso Sala de computo U 01 00                  -      
  2º Piso Biblioteca U 01 00                  -      
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 00                  -      
                  
09.02 INTERRUPTORES               
09.02.01 INTERRUPTOR SIMPLE             
               
8.00  
  1º piso, Laboratorios U 01 00                  -      
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 03              3.00    
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 00                  -      
  1º Piso Servicios higienicos U 01 02              2.00    
  2º Piso Sala de computo U 01 00                  -      
  2º Piso Biblioteca U 01 01              1.00    
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 02              2.00    
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 00                  -      
                  
09.02.02 INTERRUPTOR DOBLE             
             
13.00  
  1º piso, Laboratorios U 01 01              1.00    
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
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  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 03              3.00    
  1º Piso Servicios higienicos U 01 02              2.00    
  2º Piso Sala de computo U 01 01              1.00    
  2º Piso Biblioteca U 01 02              2.00    
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 01              1.00    
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 03              3.00    
                  
09.03 CAJAS DE INTERCONEXION ELECTRICAS               
09.03.01 CAJA RECTANGULAR 200x200x150mm             
             
10.00  
  1º PISO U 01 05              5.00    
  2º PISO U 01 05              5.00    
                  
10 ARTEFACCTOS DE ILUMINACION               
10.01 CENTRO DE LUZ TIPO 1               
10.01.01 TIPO TCS-300/2X40W ADOSAR             
             
72.00  
  1º piso, Laboratorios U 01 08              8.00    
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 24            24.00    
  1º Piso Servicios higienicos U 01 00                  -      
  2º Piso Sala de computo U 01 08              8.00    
  2º Piso Biblioteca U 01 08              8.00    
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 24            24.00    
                  
10.02 CENTRO DE LUZ TIPO 2               
10.02.01 TIPO TCS-300/2X40W SUSPENDER             
             
24.00  
  1º piso, Laboratorios U 01 00                  -      
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 00                  -      
  1º Piso Servicios higienicos U 01 00                  -      
  2º Piso Sala de computo U 01 00                  -      
  2º Piso Biblioteca U 01 00                  -      
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 24            24.00    
                  
10.03 CENTRO DE LUZ TIPO 3               
10.03.01 CHF/190-1/18W-TC-D             
             
27.00  
  1º piso, Laboratorios U 01 00                  -      
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 12            12.00    
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 00                  -      
  1º Piso Servicios higienicos U 01 00                  -      
  2º Piso Sala de computo U 01 00                  -      
  2º Piso Biblioteca U 01 00                  -      
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 15            15.00    
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 00                  -      
                  
10.04 CENTRO DE LUZ TIPO 4               
10.04.01 SPOT DICROICO DIRIGIBLE DL-62             
               
6.00  
  1º piso, Laboratorios U 01 00                  -      
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
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  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 00                  -      
  1º Piso Servicios higienicos U 01 06              6.00    
  2º Piso Sala de computo U 01 00                  -      
  2º Piso Biblioteca U 01 00                  -      
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 00                  -      
                  
10.05 CENTRO DE LUZ TIPO 5               
10.05.01 MUSA             
               
5.00  
  1º piso, Laboratorios U 01 00                  -      
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 00                  -      
  1º Piso Servicios higienicos U 01 00                  -      
  2º Piso Sala de computo U 01 00                  -      
  2º Piso Biblioteca U 01 00                  -      
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 05              5.00    
                  
10.06 CENTRO DE LUZ TIPO 6               
10.06.01 EMERGENCIA             
             
13.00  
  1º piso, Laboratorios U 01 01              1.00    
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 07              7.00    
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 00                  -      
  1º Piso Servicios higienicos U 01 00                  -      
  2º Piso Sala de computo U 01 01              1.00    
  2º Piso Biblioteca U 01 01              1.00    
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 03              3.00    
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 00                  -      
                  
11 TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICOS               
11.01 TABLERO GENERAL               
11.01.01 TABLERO TIPO A             
               
1.00  
  TG-1 U 01 01              1.00    
11.01.02 TABLERO TIPO B             
               
1.00  
  STD-1 U 01 01              1.00    
11.01.03 TABLERO TIPO C             
               
3.00  
  STD-2, STD-5 Y STD-6 U 01 03              3.00    
11.01.04 TABLERO TIPO D             
               
1.00  
  STD-3 U 01 01              1.00    
11.01.05 TABLERO TIPO E             
               
1.00  
  STD-E U 01 01              1.00    
11.01.06 TABLERO TIPO F             
               
1.00  
  STD-4 U 01 01              1.00    
11.01.07 TABLERO TIPO G             
               
1.00  
  STD-7 U 01 01              1.00    
                  
12 SISTEMA DE COMUNICACIÓN               
12.01 SALIDAS               
12.01.01 SALIDA DE TELEFONO             
               
1.00  
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  1º piso, Laboratorios U 01 00                  -      
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 00                  -      
  1º Piso Servicios higienicos U 01 00                  -      
  2º Piso Sala de computo U 01 00                  -      
  2º Piso Biblioteca U 01 01              1.00    
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 00                  -      
                  
12.01.02 SALIDA DE INTERCOMUNICADOR             
               
1.00  
  1º piso, Laboratorios U 01 01              1.00    
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 00                  -      
  1º Piso Servicios higienicos U 01 00                  -      
  2º Piso Sala de computo U 01 00                  -      
  2º Piso Biblioteca U 01 01              1.00    
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6               
12.01.03 SALIDA TV CABLE             
               
7.00  
  1º piso, Laboratorios U 01 01              1.00    
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 03              3.00    
  1º Piso Servicios higienicos U 01 00                  -      
  2º Piso Sala de computo U 01 01              1.00    
  2º Piso Biblioteca U 01 00                  -      
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 03              3.00    
                  
12.01.04 SALIDA DETECTOR DE HUMO             
               
9.00  
  1º piso, Laboratorios U 01 01              1.00    
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 03              3.00    
  1º Piso Servicios higienicos U 01 00                  -      
  2º Piso Sala de computo U 01 01              1.00    
  2º Piso Biblioteca U 01 02              2.00    
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 03              3.00    
                  
12.01.05 SALIDA DATA             
             
39.00  
  1º piso, Laboratorios U 01 02              2.00    
  1º Piso pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  1º Piso Aulas 1, Aula 2 y Aula 3 U 01 03              3.00    
  1º Piso Servicios higienicos U 01 00                  -      
  2º Piso Sala de computo U 01 28            28.00    
  2º Piso Biblioteca U 01 03              3.00    
  2º piso Pasadizo y escaleras U 01 00                  -      
  2º Piso Aulas 4, Aulas 5 y Aulas 6 U 01 03              3.00    
                  
13 PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS               
13.01 SISTEMA DE PROTECCION               
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13.01.01   PUESTA A TIERRA             
               
2.00  
  Pozo de tierra Tableros U 01 01              1.00    
  Pozo de tierra-internet computo U 01 01              1.00    
 
B) EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:  
HOJA DE METRADOS - EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y SISTEMA DE COMPUTO 
OBRA : : "AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 36149 "JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO" DE LA 
LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA 
 












         
01 EQUIPAMIENTO MOVILIARIO               
01.01 
   SC MESAS UNIPERSONALES SEGUN DISEÑO INC. 
LAQUEADO Y PINTADO 






              
01.02 
   SC SILLAS UNIPERSONALES SEGUN DISEÑO INC. 
LAQUEADO Y PINTADO 






              
01.03 
   SC ESCRITORIOS  METALICAS /INCLUYE SILLAS SEGUN 
DISEÑO . PARA DOCENTES 
u 15       15.00 15.00 
  
  
              
01.04 
   SC ESTANTES SEGUN DISEÑO INC. LAQUEADO Y PINTADO 
u 11       11.00 11.00 
  
  
              
01.04 
IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA 
u 1       1.00 1.00 
  
  
              
01.04 
IMPLEMENTACION SALA DE DOCENTES 
u 1       1.00 1.00 
  
  
              
02 EQUIPAMIENTO SALA DE COMPUTO               
02.01 
   SC ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA COREL 2 
DUO 
u 15       40.00 40.00 
02.02 
   SC ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA COMPUTADORA 
u 15       40.00 40.00 
  
  
              
 
 
3.2.5. Presupuesto:  
En el presupuesto de obra se toman como referencia el costo del trabajo 
jornal de construcción civil con rendimientos de acuerdo a las condiciones 
de obra, los precios de materiales son a precio de mercado, y el costo de los 
equipos mecánicos es referido a equipo nuevo.  
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:  "AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 36149 "JOSE ANTONIO 
ENCINAS FRANCO" DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA 
 





FECHA :Julio del 2012 
MOD. EJECUCION :Administracion Directa 
  





1 CONSTRUCCION DE AULAS   S/.            823,023.68  
5 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  S/.            201,450.00   
COSTO DIRECTO   (CD)                           S/. 1,024,473.68 
 
GASTOS GENERALES   (GG)                   10.00%   S/. 103,369.39 
 
   GASTOS DE OPERACIÓN Y RESIDENCIA DE OBRA  6.12% S/. 63,262..07 
   GASTOS ADMINISTRATIVOS   1.01% S/.10,440.31 
   GASTOS DE SUPERVISION  2.87% S/.29,667.01  
 
PRESUPUESTO   DE OBRA       S/. S/. 1,127,843.07 
  
EXPEDIENTE TECNICO S/. 42,000.00 
 




A) CONSTRUCCION DE AULAS : 


























B) EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: 




3.2.6. Análisis de costos unitarios: 
Cada partida del presupuesto constituye un costo parcial, la determinación 
de cada uno de los costos requiere de su correspondiente análisis de precios 
unitarios; es decir la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano 
de obra, materiales, equipo, maquinaria, herramientas, entre otros), que se 
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A) CONSTRUCCION DE AULAS: 
 































































































































































































































































B) EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: 
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3.2.7. Formula polinómica: 
Es la representación matemática de los costos  de un presupuesto.  
 
Se elabora a partir del presupuesto que constituye un valor referencial, se 
aplica para calcular el efecto de variación de precios de algunos insumos 
involucrados en la ejecución de la obra. 
 





   298 
  
 
3.2.8. Relación de mano de obra, insumos y equipos: 
Detalla la mano de obra, materiales y equipos o herramientas. En el listado 
de insumos figura el costo para cada uno de ellos, así como la suma o total 
de insumos que se van a necesitar. 
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3.2.9. Cronograma de obra : 
El cronograma de obra  permite controlar el avance de la obra, verificando y 
comparando lo programado y lo ejecutado. 
Métodos empleados en la elaboración del cronograma de obra: 
1. Con el CPM, los tiempos de las actividades son determinísticos. Con 
PERT, Los tiempos de las actividades son probabilísticos. 
2. El PER/CPM fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de 
información para los administradores de proyectos. Primero, el PER/CPM 
expone la ruta crítica de un proyecto. Estas son las actividades que 
limitan la duración del proyecto. En otras palabras para lograr que el 
proyecto se realice pronto, las actividades de la ruta crítica deben de 
realizarse pronto. 
Los cronogramas de obra para la ejecución de la obra fueron: 
 Cronograma de avance de obra valorizado. 
 Cronograma programado de avance físico. 
 
3.2.10. Planos: 
Proporcionan gráficamente la interpretación y comprobación cualitativa de 
los elementos de la obra. Deben ser de fácil entendimiento para la ejecución. 
Aquí destacan el plano de ubicación geográfica de la localidad en la que se 
encuentra el proyecto; y el plano clave o topográfico, donde se visualiza el 
proyecto en su conjunto, los planos por cada especialidad: arquitectura, 
estructuras, eléctricas y sanitarias. 
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A) LOCALIZACION Y UBICACIÓN::  
 Plano de localización y ubicación   UL -01 
B) ESTRUCTURAS: 
 Cimentación      ES - 01 
 Losa primer piso     ES - 03 
 Losa segundo piso      ES- 04 
 Diseño de vigas     ES -05 
 Diseño de vigas     ES - 06 
 Diseño de vigas     ES - 07 
 Diseño de vigas     ES – 08 
 Diseño de vigas      ES - 09 
 
C) ARQUITECTURA:  
 Arquitectura primera planta    AR -01 
 Arquitectura segunda planta    AR - 02 
 Elevación principal corte A-A    AR - 03 
 Corte B-B Y Corte C-C     AR - 04 
 Corte D-D y elevación lateral    AR - 05 
 
   
D) INSTALACIONES SANITARIAS: 
 Instalaciones sanitarias primer piso  IS - 01 
batería de baños.  
 Instalaciones sanitarias segundo piso IS - 02 
batería de baños.  
 
 
E) INSTALACIONES ELECTRICAS: 
 Planteamiento general instalaciones IE - 01 
      eléctricas. 
 Instalaciones eléctricas   IE – 02 
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 Instalaciones eléctricas   IE – 03 
 Instalaciones eléctricas   IE – 04 
 Instalaciones eléctricas primera planta IE – 05 
 Instalaciones eléctricas segunda planta IE – 06 
                 
3.3. Documentos y actas de la ejecución de la obra: 
 
3.3.1. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO:  
 
Es un documento en el cual se indica la ubicación del terreno y se hace 
la entrega del mismo al residente de obra para que se pueda iniciar la 
obra. 
 
3.3.2. ACTA DE COMPATIBILIDAD DE PROYECTO Y TERRENO:  
Este documentos lo realiza el residente de obra, en el se detalla si el 
proyecto y el terreno tienen las mismas dimensiones y características. 
 
3.3.3. ACTA DE INICIO DE OBRA:  
 
En el acta de inicio de obra se detalla el día en el que  están empezando 
los trabajos en el terreno. 
 
3.3.4. PROCESO CONSTRUCTIVO: 
La obra: “AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
I.E. N 36149 JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD 
DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA – 
HUANCAVELICA”que ejecuta el GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAVELICA, mediante la GERENCIA SUB REGIONAL DE 
ACOBAMBA, tiene un presupuesto de S/. 1,169,843.07nuevos soles, 
con un plazo de  ejecución de 08 meses. 
En la ejecución de la obra que se realizó con lo siguiente: 
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La obra se  inició el día 28 de Enero del 2014, donde se iniciaron los 
requerimientos ya están presentados para ser atendidos por parte de la 
entidad y  el día 28 de Febrero corresponde  presentar el primer informe 
mensual de obra donde debe de estar contemplado, valorización 
correspondiente al mes, informe de presentación, planillas, caratula, 
índice, formatos, estudios realizados, información financiera, movimiento 
de almacén, panel fotográfico, cronograma de avance valorizado, y así 
cada semana hasta la culminación de obra. 
Controlar y verificar día a  día que se cumplan con las especificaciones 
técnicas. 
Controlar y verificar la calidad de los materiales se utilizó cemento 
portland  tipo I, material de agregado y piedra chancada se trajo de 
canteras cercanas a la ciudad, las varillas de fierro utilizado para las 
mallas son acero sider peru. 
El concreto que se utilizó para las columnas y los techos fueron un 




1. Se inició con la colocación del cartel de obra  y construcción del 
almacén y guardianía 
2. Se realizó el trazo y replanteo  para la excavación masiva de 
zapatas a 2.00 mts se utilizaron retroexcavadora para excavación 
y volquetes de 15m3 para la eliminación del material excedente. 
3. Se realizó el colocado de cemento en los solados de cada zapata 
con un concreto de 140 Kg/cm2 
4. Se realizaron los enmallados de las parrillas con fierro de ¾” de 
diámetro colocados con sus respectivos dados. 
5. Se realizaron el izaje de columnas con fierros de 1” y estribos de 
3/8”  se enmallo el muro de contención. 
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6. Se realizó el colocado de cemento de zapatas con un concreto 
F´c= 210 Kg/cm2. 
7. Se realizó los encofrados de columnas y muro de contención. 
8. Se realizó en colocado de cemento en las columnas y muro de 
contención con un F´c= 210 Kg/cm2. 
9. Se inició con los trabajos de tabiquería y albañilería y el encofrado 
de la losa aligerada, fondos de vigas principales y el entablado. 
10. Se realizaron los trabajos de colocado de cemento de losa 
aligerada con un F´c= 210 Kg/cm2. 
11. A la vez se realizaron los trabajos diferentes frentes de trabajos 
en la partida de escalera, se vacearon el contrapiso de espesor 
de 4”. 
12. Se realizó con los trabajos del estribado de columnas del 2do 
nivel. 
13. Se continuó con los trabajos de tarrajeo de muros, cielorrasos, 
columnas y vigas. 
14. Se iniciaron los trabajos de pintura. 
3.3.5. CUADERNO DE OBRA:  
 
El cuaderno de obra es  en el que se anotan los trabajos realizados 
diariamente, primero se legaliza el cuaderno de obra en el juez de paz, 
luego es redactado por el residente de obra diariamente y el supervisor 
también redacta las ocurrencias  y observaciones cuando realiza la visita 
a la obra.  
 
3.3.6. ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA: 
El residente de obra informa mediante el cuaderno de obra al supervisor 
sobre la culminación de la obra y el supervisor verifica si es lo correcto 
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informado por el residente si es así el supervisor comunica mediante el 
cuaderno de obra la culminación de la misma para su verificación de la 
entidad y si fuese el caso su recepción de obra. 
El supervisor verifica los trabajos y pasan a firmar el ACTA DE 
TERMINACIÓN DE OBRA las personas responsables del proyecto 
como son: Residente De Obra, Supervisor De Obra. 
 
3.3.7. RECEPCIÓN DE OBRA:  
En la recepción de obra pueden presentarse dos casos: 
A) Recepción con observaciones:  
Es la primera ACTA Y RECEPCIÓN DE OBRA CON 
OBSERVACIONES por parte de la entidad ejecutora en la cual dan 
un plazo para el levantamiento de observaciones. 
En este caso que es la ejecución de la obra se le dio hasta los15 
días hábiles para su levantamiento de observaciones  
B) Recepción de obra:  
Se realiza la recepción de obra una vez levantada las 
observaciones realizadas por escrito en la primera recepción. 
En este caso primero se verifica el levantamiento de observaciones 
realizado y luego una vez concluido con el levantamiento y todo 
correcto se pasa a firmar el ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA el 
día 21 de Agosto del 2014 a las 10:00am en donde pasan a firmar 
las autoridades presentes en cinco copias originales. 
 
3.4. PRE LIQUIDACIÓN:  
Es el acto de administración a través del cual la Entidad determina 
formalmente el monto efectivamente gastado en un proyecto. 
 
a) La obra ejecutada de acuerdo al Estudio Definitivo  
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b) La rendición final de cuentas, que viene a ser el conjunto de 
documentos contables y administrativos que demuestran la correcta 
utilización de los recursos recibidos, además de reflejar la inversión 
realizada durante el desarrollo del proyecto.  
Documentos Que Contempla La Pre Liquidación De Obra: 
1. Memoria descriptiva 
2. Informe final del residente de obra 
3. Informe final del supervisor de obra 
4. Acta de recepción de obra 
5. Acta de termino de obra 
6. Expediente técnico, adicionales, deductivos. 
7. Resolución de aprobación del expediente técnico y/o deductivo. 
8. Acta de entrega de terreno 
9. Resolución de ampliación de plazo 
10. Resolución de ampliación presupuestal 
11. Valorización final de obra 
12. Metrado final de partidas ejecutadas 
13. Pruebas y certificados de calidad 
14. Fotografías del proceso de construcción 
15. Planos de obra 
16. Planos de replanteo de obra 
17. Cuaderno de obra legalizado 
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En este proyecto la pre liquidación de la obra “AMPLIACION DE 
AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. N 36149 JOSÉ 
ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, 
PROVINCIA DE ACOBAMBA – HUANCAVELICA” está contemplada 
en dos partes: la liquidación  técnica y liquidación  financiera que se 





















































1. La construcción de esta infraestructura satisface las necesidades de la 
población estudiantil, beneficiando a 786 alumnos, de 1ro a 6to grado, en 23 
secciones y dos turnos. 
 
2. La construcción de esta infraestructura se desarrolló siguiendo la normatividad 
vigente y con un diseño sismoresistente adecuado capaz de soportar sismos 
de gran magnitud garantizando de esta manera su vida útil estimada. . 
 
3. El diseño Arquitectónico de los pabellones se realizó para aprovechar al 
máximo luz natural, ventilación y dinamizar la interacción entre los espacios, 
además nos permite un comportamiento estructural más compacto, predecible 
y sin momentos torsores sobre la estructura. 
 
4. Para controlar el comportamiento bajo cargas laterales se usaron juntas de 
separación estructural de los pabellones, escaleras permitiendo un movimiento 
























1. Para poder conseguir  un sistema resistente adecuado debemos utilizar los 
materiales adecuados con las especificaciones que contempla el expediente 
técnico. 
2. Previamente a la excavación de zapatas se recomienda que se haga un estudio 
de mecánica de suelos (según la norma E050 del R.N.E) y así tener un 
conocimiento mar certero el tipo de suelo para siguientes proyectos en esta 
localidad. 
3. Se recomienda trabajar bajo los términos técnicos y normativos legales que 
permitirán el desarrollo de la obra bajo las características y diseños requeridos,  
estableciendo de esta forma, como requisito indispensable el contar con el 
expediente  técnico para la ejecución de los elementos que Involucre  el 
proyecto 
 
4. Es necesario tener en cuenta con el pre dimensionamiento del acero y el cálculo 


















1. Se sugiere diseñar una infraestructura con los ambientes adecuados, con la 
distribución y espacio necesarios para que os alumnos puedan transitar 
libremente, con una iluminación adecuada, con ventilación y espacios 
necesarios para el esparcimiento. 
 
2. Construir una adecuada infraestructura realizando un cálculo estructural 
minucioso, modelándolo en los programas SAP Y ETABS  realizando el estudio 
de mecánica de suelos en un laboratorio adecuado y especializado. 
 
3. Calcular el número de aulas necesarias para poder satisfacer las necesidades 
del alumnado, para que no se sobrepase el número de alumnos permitidos por 
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Recepcion de materiales en campo 
 
Excavación de zanjas para zapatas  





Excavación de zanjas para zapatas  
 
º 
Asentamiento de ladrillo 1° y 2º piso  




Encofrado de escalera  2º piso  
 
Encofrado losa aligerada 2º piso  





 Encofrado losa aligerada 2º piso  
 
 
Tarrajeo muros exteriores  
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